” Modernizacja drog dojazdowych do gruntéw rolnych w miejscowosci Gotogoéra
- cze$é dziatki nr 335 obreb ewidencyjny Gotogéra, gmina Swiatki.”
ROS.271.9.2022

Zat. nr 6 do SWZ
Projekt umowy ROS.271.9.2022

zawarta W dniu ........cocoeeveeeinnns r. w Swiatkach pomiedzy:

Gming Swiatki, z siedzibg w Swigtkach 11 — 008, Swigtki 87, REGON 510743203 NIP 739-34-67-507
reprezentowang przez

Wojta Gminy Swiatki w osobie Stawomira Kowalczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Swiatki — Krystyny Dobrostawy Sztajnborn

zwang dalej Zamawiajacym

NIP oo L,REGON oo
0 nastepujacej tresci

§1
Przedmiot umowy
1. W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
nr ROS.271.9.2021 prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 2 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598)
- zwana dalej ustawa PZP, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod
nazwa: ” Modernizacja drég dojazdowych do gruntéw rolnych w miejscowosci Gologéra- czes¢
dzialki nr 335 obreb ewidencyjny Gologora, gmina Swiatki.” R0OS.271.9.2022
— zwane dalej ,,Przedmiotem umowy”.

2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamOwienia oraz sposéb jego wykonania okre$lony jest
w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robdt, stanowigcych zalacznik nr 1 do Umowy,
opracowanych na potrzeby niniejszego zamowienia (stanowiacych kolejno Zalacznik nr 7, 8 1 9 do SWZ).
Ogodlny opis przedmiotu zamdwienia zawarto w Rozdziale V SWZ.

3. W przypadku jakichkolwiek sprzeczno$ci w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach
stanowigcych zatgczniki do umowy zaistniale rozbiezno$ci nalezy thumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
umowy W sposob zapewniajacy prawidtowa realizacje inwestycji. W szczegédlnosci w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek watpliwos$ci lub sprzeczno$ci w tre§ci umowy oraz dokumentéw nalezy mie¢ na
wzgledzie, ze zamiarem Zamawiajacego i celem niniejszej umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci
i funkcjonalno$ci obiektéw stanowiacych przedmiot umowy oraz zgodnos$ci przedmiotu umowy
z obowigzujacymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w my$l art. 65 kc, ze w przypadku
ujawnienia rozbiezno$ci lub sprzecznosci w tresci umowy lub dokumentdw przyjmowac si¢ bedzie
znaczenie i tre$¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jako$ci wykonania przedmiotu umowy,
analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzeczno$ci co do zakresu obowigzkow
Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawaé si¢ znaczeniu stwierdzajacemu istnienie obowiazku, pomijac
si¢ bedzie za$§ znaczenie zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiazku.

§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, nie
wnosi uwag i przyjmuje ja do realizacji.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy na ustalonych niniejszg umowa warunkach,
zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa, normami,
przestrzegajac zasad wlasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz stosujac si¢ do zalecen Zamawiajgcego w
stanie gotowym do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru
budowlanego.

3. Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym robot stanowiacym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca przed zawarciem umowy winien przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo-finansowy zakresu rzeczowego robot z uwzglednieniem poszczegdlnych etapow, zakresow robot
budowlanych i termindéw ich wykonania, ceny za ich wykonanie zgodnie z kosztorysem ofertowym
dotaczonym do oferty, w uktadzie miesiecznym.

5. Harmonogram rzeczowo- finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy ma prawo
zglosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez
niego zmian, jezeli przemawia za tym jego wazny interes i nie sprzeciwiajg si¢ temu wzgledy techniczne,
zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo - finansowy stanowi zatacznik nr 2 do umowy i stanowi podstawe do finansowego
i terminowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia.
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W przypadku, gdy harmonogram rzeczowo- finansowy stanie si¢ niespojny z faktycznym postgpem pracy,
strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

z wlasnej inicjatywy lub w terminie 5 dni na zadanie Zamawiajgcego skorygowanego harmonogramu
rzeczowo- finansowego. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajacy uprawniony
jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian.

Zmiana harmonogramu rzeczowo- finansowego zgodnie z ust. 6 niec wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu koncowego realizacji umowy.

W zwiagzku z tym, ze przedmiot zamoéwienia przeznaczony jest do uzytku osob fizycznych,
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszelkich wymagan w zakresie dostgpnosci obiektu dla osob
niepetnosprawnych, w szczegdlnosci przestrzeni komunikacyjnych wolnych od barier poziomych

i pionowych, w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z pézn. zm.)

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robodt oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwila przejecia placu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw mechanicznych

i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpadow i Smieci.

Wykonawca zobowigzany jest do podiaczenia na wiasny koszt licznikow zuzycia energii elektrycznej

i wody oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.

Wykonawca zobowiazany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,

w tym drzew i krzewow, w miejscach prowadzenia robot oraz drég, chodnikow, sieci podziemnych
zniszczonych przez osoby i sprzet budowlany obstugujacy budowe. Wykonawca

w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robot, nawierzchni, instalacji, urzadzen podziemnych lub
infrastruktury naziemnej, zobowiazany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i wlasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury
naziemnej oraz wykonac¢ niezbg¢dne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych wiasciciela, na swoj koszt

i wlasnym staraniem.

Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikoéw Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych, chodnikow,
kraweznikow, itp. w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy (zapewnienie dojazdow

i doj$¢ do innych posesji na czas prowadzenia robot). Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony
resztek materialow, blota i gruzu. Wykonawca zobowigzany begdzie naprawi¢ na swoj koszt wszelkie
wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty, jak i ewentualne kary
natozone przez policje, straz miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty z winy Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga powstaé na skutek
niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wod gruntowych.

§2a
Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci
w zaKresie realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujgce czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu
zamOwienia polegajace na bezposrednim wykonywaniu wszelkich robot ogélnobudowlanych,
instalacyjnych w branzy drogowej beda zatrudnione przez Wykonawce
lub podwykonawcg na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okreslone;j
w przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Osoby wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem
powierzonych im zadan.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sOb wykonujacych czynno$ci  okre$lone
wust 1.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej okre§lonych wymogow
i dokonania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej wymienionych
wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych czynno$ci o ktorych mowa w ustgpie 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji
zamdOwienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegblnosci: dokladne okre$lenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date ztozenia
os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Iub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (tj. w szczegolnosci' bez adresow, nr
PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

Nie przedtozenie przez Wykonawce kopii zadanych przez Zamawiajacego dokumentdow w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych
w wysoko$ci okreslonej w umowie, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy
o0 podejrzeniu zastgpienia umowy o prac¢ z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art.
22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do
zatrudnienia na umowe 0 prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie
w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajacemu
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe¢ o pracg, w szczegolnosci
o$wiadczen 1 dokumentéw wymienionych w ust. 5.
§3
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODI€: eeuieeerenriesnrsnrersnisasrsnsnnns
Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajacego W 0sobie: ..............eocoeien. do udziatu
z Inspektorem Nadzoru w dokonywaniu odbioréw czesciowych oraz odbiorow robét zanikajacych, o ktorych
mowa w niniejszej umowie.
Kierownik budowy obowiazany jest uczestniczy¢ we wszystkich naradach koordynacyjnych zwotywanych
przez przedstawiciela Zamawiajacego, jak réwniez odbiorach robot oraz odbiorach przeprowadzanych przez
instytucje zewnetrzne celem uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Formula spotkan
(online czy osobiste stawiennictwo) bedzie zalezna od decyzji Zamawiajacego.
§4
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) ustanowienia nadzoru autorskiego i wyznaczenia przedstawiciela Zamawiajgcego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu umowy,

5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

6) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

7) udzielenia Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw, w przypadku, gdy okazg si¢ one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowiazkow wynikajacych z umowy.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do ustanowienia przedstawiciela Zamawiajacego.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany 0sob petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru.

§5

Materialy do wykonania przedmiotu umowy

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, kidre podlegajg anonimizaciji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw RODO; zakres anonimizacji umowy
musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty z materiatow wtasnych, posiadajacych dopuszczenie do obrotu

i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do uzytych materiatlow

certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma, aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci.

. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow, za§ Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajacemu wszystkich probek materiatow
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢
materiatow jest niezgodna z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z placu
budowy i zastapi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajacym w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Kategorycznie, pod grozba nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie materiatow,
ktorych jakos¢ jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie w obiekty budowlane bedace przedmiotem umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do przechowywania dokumentacji dotyczacej materiatow, urzadzen
i innych $rodkéw, w szczegdlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentow
gwarancyjnych, instrukcji obstugi i konserwacji i innych do czasu ich protokolarnego przekazania
Zamawiajagcemu.
§6
Materialy z rozbiérki
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przejgcia na siebie obowigzkéw wytworcy odpadow i prowadzenia
gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 797 ze
zm.).
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedna ilo§¢ kontenerow na $mieci i odpady
z uwzglednieniem segregacji odpadow, jak réwniez zapewni¢ regularne ich oproznianie
1 wywozenie $mieci i odpadow.
Odpady z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym zakresie.
Elementy powstate z rozbiorki nie s odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy o odpadach.
Nie nalezy uzywac materialow z rozbiorki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu umowy.
§7
Termin realizacji
Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy: z dniem przekazania placu budowy.
Strony ustalaja, Ze przekazanie placu budowy nastagpi w dniu podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie ....... od dnia podpisania umowy.
Jest to termin zakonczenia wszystkich robot budowlanych i zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do
odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu na pisSmie gotowos¢ do odbioru koncowego robot
przed planowanym terminem ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robot nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy przedstawiciela Zamawiajacego.
Przed zgloszeniem odbioru koncowego robot Wykonawca ma obowigzek wykonania prob
i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentdw niezbednych do oceny
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy — w szczeg6lnosci:

1) wnioski materiatlowe zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

2) oryginat dziennika budowy,

3) powykonawcze pomiary geodezyjne,

4) atesty,

5) certyfikaty i deklaracje zgodno$ci na wbudowane materiaty,

6) protokoly prob zageszczenia,

7) dokumentacji powykonawczej (w razie potrzeby),

8) os$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja
projektowa i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i obowigzujacymi normami,

9) o$wiadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

10) oswiadczenia kierownika budowy, ze wbudowane materiaty budowlane zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie oraz ze posiada na potwierdzenie tego dokumenty,
o$wiadczenia kierownika robot

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robdt w terminie do 10 dni od dnia zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego roboét i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 10 dni.

Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po odbiorze przedmiotu umowy,
potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robot przez osoby wchodzace w sktad Komisji, o
ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, Komisja przerwie czynno$ci odbioru,
sporzadzi notatke z  przeprowadzonych  czynno$ci  odbioru  koncowego  robdt,

w ktorej wskaze Wykonawcy ewentualne usterki do usunigcia oraz wyznaczy termin na ich usunigcie.
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Po uplywie terminu wyznaczonego na usunig¢cie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koncowego robdt z uwzglednieniem usunigcia wezesniej ujawnionych usterek.

Odbiory czeSciowe oraz odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego na podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy, w
ciagu 3 dni od dnia ich zgloszenia.

Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadaja si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy wedlug swojego
wyboru:

moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli wusterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania

i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

moze odstgpi¢ od umowy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie lub zagda¢ wykonania przedmiotu

umowy po raz drugi, jezeli usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

§8
Wynagrodzenie i platnosci
Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacj¢ przedmiotu niniejszej] umowy Wwynosi

................................... zt netto plus podatek VAT 23%- vuiveeriveirrsnisaceesnrsscssnssecnssnsssnssas Zh 1.
C: 10721 V(< N 7t brutto (stownie:
................................................................................................................ z1 00/100 ).
Okre$lona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaplate za calo$¢ robdt w celu osiagnigcia

oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
ilociami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo§ciami, cenami i koniecznymi do
wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja g0

w catosci. Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia warto$ci umowy przez Wykonawce, co wynika
z istoty ryczattu, z zastrzezeniem: art. 632 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, art. 455 ustawy
PZP oraz z zastrzezeniem zmian umowy, o ktorych mowa w § 15 niniejszej umowy.

. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywato fakturami czg$§ciowymi za wykonane

i odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo—finansowym robot oraz faktura koncowa.

Faktury czgsciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru

z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Faktury, o ktorych mowa w ust. 3, regulowane bgda w terminie .......eeeeee dni od dnia ich dostarczenia

Zamawiajacemu wraz z zalagczonymi protokotami odbioru czgsciowego wykonanych robot budowlanych

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego wedlug mechanizmu split

payment przelewem, na numer rachunku bankowego Wykonawey ...............oooooeein.n. w banku

............................................................ Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy,

nalezy do Wykonawcy umowy 1 zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT

.................................. w banku ............................e....... na cele prowadzonej dziatalnoSci

gospodarczej.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot,
ptatng w terminie 30 dni od dnia zlozenia jej w siedzibie Zamawiajacego,
7z zastrzezeniem ustepow ponizszych.

W przypadku stwierdzenia usterek, o ktorych mowa w § 7 niniejszej umowy, zaplata ostatniej czesci

wynagrodzenia nastagpi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiona na podstawie protokotu odbioru

koncowego roboét, zawierajagcego potwierdzenie usuni¢cia usterek, w terminie 30 dni od dnia ztozZenia jej w

siedzibie Zamawiajacego.

Zaptata poszczeg6lnych czesci wynagrodzenia bedzie nastgpowala przelewem z konta Zamawiajacego na

rachunek Wykonawcy podany na fakturach.

Spelnienie $wiadczenia przez Zamawiajacego nastgpuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bgda wystawione przez Wykonawce faktury

przedtozone Zamawiajacemu wraz z:

1) protokotem odbioru zakonczonego etapu robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy
robdt budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub do ktérego
beda zataczone protokoty odbioru rob6t wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajacego,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych platnosci dokonane przez Wykonawcg na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

4) w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru czgsciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o§wiadczeniami
podwykonawcdoéw lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.
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12 Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 11,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypltaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentoéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do
czasu wypeltnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 11, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu platno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

13 Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.

14 Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego zgodnie z art. 465 Pzp.

15 Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatno$ci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

16 Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej zaptaty dla
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy zawierajace: szczegdélowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co
do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypehienia przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce postanowien Umowy
o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na ocen¢ zgloszonego zadania
bezposredniej zaptaty.

17 W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16 podwazajacych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty
Iub podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ si¢ nalezy.

18 Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 16 1 wykaze niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w ust. 16, a jednoczesnie Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

19 Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a jednoczesnie Wykonawca
nie ztozy w trybie okre§lonym w ust. 15 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty lub
2) Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci.

20. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robdot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

21. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie
naleznoS$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

22. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej
z niniejszej Umowy. W przypadku rdznic w cenach za wykonane roboty pomi¢dzy cenami okreslonymi
Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna
i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen okres§lonych niniejszg Umowsa.

23. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 15 dni od dnia zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 19.
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24. Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w
ztotych polskich.

25. Ztozenie przez Zamawiajacego do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy uznaje si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowana kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

26. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej platnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelno$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu
wynagrodzenia do wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

27. Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

28. Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca
bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegdtowe informacje dotyczace zakresu prac powierzonych
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnigtego w dacie przygotowania takiej
informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania
ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informacji.

29. Zaptata calo$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez
Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych
podwykonawcow.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote
............................................... ZE (STOWNIE: vevvvivnriieiinrnnecnarnnrenecsnssnsccnssnsonesees ZE ../100).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajagcego wobec Wykonawcey o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacag w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktore majg lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

uihWw

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz gotowka
Wykonawca przedstawi dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zawierajacy: klauzule o nieodwotalnosci oraz bezwarunkowej wyplacie przez Gwaranta
(Poreczyciela) na pierwsze zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w
zadaniu. Tre§¢ gwarancji nie zawiera warunkoéw ograniczajacych zaspokojenie z gwarancji
wierzytelnosci np. wylaczenie z zaspokojenia kar umownych
i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie zaspokojenia
z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.

8. Kwota W WYSOKOSCH vuvurnrnrnruracncnsenenenennnnnes 7 (STOWNIE: cuivineinineninrnenacnnnnns zt ...../100)
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwolniona/zwrocona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamo6wienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30%
warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, tj. ceeeceeceeiececeriececnriecnecncnns 7} (stownie:
.................................................. Zh.oeeieininininen..../100), zostanie zwolniona/zwrocona nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosci.

11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja wazno$¢ na okres obejmujacy wykonanie zamowienia oraz okres re¢kojmi wraz z
terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci
Iub czgsci, podlega ono zwolnieniu na rzecz Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgéci w
terminach, o ktérych mowa w ust. 81 9.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono
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przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

13. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasni¢gciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka opiewac bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

15. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcey $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej cz¢s$ci Zabezpieczenia.

16. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 niniejszej umowy wystapi koniecznoéé
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

17. Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu zamawiajacy zmienia formg¢ na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptlate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o
ktérej mowa w zdaniu poprzednim, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 10
Rekojmia i Gwarancja

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady robot budowlanych,

2.

wbudowanych materiatow/wyrob6w budowlanych wynosi 60 miesiecy / 72 miesigce Czmaeéiskwoterciey

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi, o ktoérej mowa w ust.
1 zostanie rozszerzona przez UdZIClenie .u.veiveeriseeseenisasssnsans miesiecznej gwarancji jakoSci na roboty
budowlane, i ..................... miesigcznej gwarancji jakosci na montowane urzadzenia, liczac od dnia
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili
dluzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem
maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okres6w gwarancji.

. Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako

zatacznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji

(zgodnie z zaleceniami producenta),

2) regularng konserwacj¢ oraz przeglady techniczne na podstawie zalecen producentdow poszczegoélnych

urzadzen,

3) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie umowy w momencie sprzedazy, jak i

powstatych w okresie gwarancji,

4) ponoszenie przez Wykonawce kosztow przegladow gwarancyjnych oraz kosztow materialow

eksploatacyjnych niezbednych do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w

okresie gwarancji.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg wykonawca

nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub ich czesci.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgtoszonych przez uzytkownika, wad i usterek, o ktorych mowa,
w terminie 10 dni kalendarzowych od chwili zgloszenia, W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, na
wniosek Wykonawcy, termin na usuni¢cie wad i usterek moze zosta¢ wyznaczony na dluzszy niz okreslony
w tym ustepie. W takim przypadku termin na usuni¢gcie wad i usterek zostanie okresSlony przez
Zamawiajacego w zgloszeniu wad / usterek.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminach okre§lonych
w ust. 6, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy
wyznaczy inny termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych 1 sztuki budowlane;.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa
usuni¢cia wady lub usterki.
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W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢ z
terminéw, o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajacy zleci usuni¢cie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokédt z udzialem przedstawicieli Wykonawcey i
Zamawiajacego. Niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje czynnos$ci spisania
protokotu.

Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciaggu 7 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego usunigcia
wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o
okres pomigdzy data zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek
a data ich usunigcia.
Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato faksem, poczta elektroniczna lub tradycyjna. W
tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu .ieeeevviiecniieiiesniieciienne oraz adres e - mail
.............................. dostepny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgltoszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w najblizszym dniu roboczym o godzinie
rozpoczgcia pracy Wykonawcy .
Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i regkojmi odbedzie si¢ na 30 dni przed uptywem
okresu gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy dokona przegladu poprzedzajacego zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi z udzialem
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia tych
wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.
§ 11

Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy na zasadach okre§lonych przepisami kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 poz. 1740 z
pozn. zm.) zwanego dalej KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie
budowy lub w zwiazku z wykonywaniem robot, chyba ze wylacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest
osoba trzecia, za ktora Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowiazany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec 0s6b trzecich za
szkody i inne zdarzenia powstate w zwiazku z wykonywaniem robot, o ile ponosi za nie odpowiedzialnosé
wedlug przepisow KC, w szczegélnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub
obowiazujacych przepisow, chyba ze wylacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest
Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytulu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wlascicieli posesji lub budynkow sasiadujacych

z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonaweca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej na kwote co najmniej
.......................... zt (stownie: ..............occiciiiiiiiiiiiiiiiinee.. zZhotych o.oLil.L.../100),
uwzgledniajacego szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
budowlanych i oséb trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowaé okres budowy, bedacej przedmiotem
niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot

z mozliwoscig przedluzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego w przedmiocie umowy.

§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z umowg, powodujgc ich wadliwo$¢ i nie dokona ich naprawy, pomimo
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni
termin do ich usunigcia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dluzszy niz 5 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni od dodatkowego
wezwania,

3) pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg robot, ze watpliwym bedzie dochowanie terminu
zakonczenia robot,
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4) podzleca cato$é robot lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikajgcych z umowy, jej czeSci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie,

5) jezeli suma kar umownych naleznych od Wykonawcy przekroczy 40% ceny ofertowej brutto;

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia  wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czg¢éci Umowy,

7) zostanie wydany nakaz zajecia catego majgtku Wykonawcy,

8) nie rozpoczgt realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego
wezwania , z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, lub
b) dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % wartoéci brutto umowy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3a roboty budowlane lub ktérzy zawarli przediozone
Zamawiajagcemu umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ushugi.
Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w niniejszej umowie na czgsé
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.
Odstgpienie od umowy nastegpuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w
siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila otrzymania oswiadczenia
o odstgpieniu przez ~Wykonawce. We wszystkich przypadkach okreslonych w niniejszej umowie
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia powzigcia informacji o zaistnienia
przestanki do odstapienia od umowy, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu budowy przekracza 7 dni;

2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie
w wykonywaniu rob6t trwa dhuzej niz 60 dni.

Wykonawca moze odstapic od umowy w terminie 60 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o przyczynie odstapienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego
w wezwaniu Zamawiajagcemu do spelnienia zobowigzania.

Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem zlozonym w
siedzibie =~ Zamawiajagcego za  pokwitowaniem, z chwila  otrzymania  o$wiadczenia

0 odstgpieniu przez Zamawiajacego.

W przypadku odstagpienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymal platno$¢ oraz inng, sporzadzona
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru
robot przerwanych oraz  robot — zabezpieczajacych. W przypadku  nie  zgloszenia

w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminic do 20 dni od dnia zawiadomienia

0 odstapieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia
Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowiace wtasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor
terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy
w zwiagzku z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usuni¢cie sprz¢tu i robot na swoje ryzyko i koszt.
Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w oS$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegolowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien
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odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury. Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
Szczegotowy protokét odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja
robét 1 wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe¢ do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstagpienia,
pomnigjszone 0 roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o0 obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materialy i urzadzenia nie nadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktora ponosi odpowiedzialnos¢ za
odstgpienie od Umowy.
§13
Kary umowne
Strony ustalaja kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna z tytutu:

a) zwloki w stosunku do terminéw, o ktorych mowa w §7 ust 3, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) zwloki w usunigciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwloki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usunig¢cie wad/usterek,

C) za zwloke w usunieciu wad/usterek w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwloki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usunig¢cie wad/usterek,

d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 20.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysigey zi 00/100).
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz
do roszczen z tytutu r¢kojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

€) za nieprzedtozenie do akceptacji: projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginalem odpisu Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nie przedtozony: do
akceptacji projekt Umowy lub projekt jej zmiany, odpis Umowy lub jej zmiany oraz brak wymaganej
zmiany.

f) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —2.000,00 zt
za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow,

g) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 100,00 zt za rozpoczety dzien zwloki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokos$ci 2.000,00 zt za kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi niniejsza umowa - w wysokosci 5.000,00 zt,

j) za zawinione przerwanie realizacji robot z przyczyn obciazajacych Wykonawce trwajace powyzej 3 dni
w wysokosci 400,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

k) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow, Zamawiajgcy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt za kazde naruszenie,

[) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego -w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
wykonywania czynnosci,

m)w przypadku razagcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych
z niniejszej umowy, w szczegdlnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych,
naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i
ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony
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do nalozenia kary umownej w wysokosci 100,00 zt za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do
dziennika budowy;

N) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o
prace oso6b wykonujacych co najmniej jedna z czynnosci wskazanych w §2a ust. 1 umowy, a
polegajacych na wykonywaniu pracy W sposob okreslony w Kodeksie Pracy
—w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczety miesige niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowg o
prace kazdej z 0sob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 2a ust. 1
umowy niniejszej UMowy,

0) ujawnienia  przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia ~ przez Podwykonawce
na podstawie umowy o prac¢ osoéb wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych w §2a
ust. 1 umowy, a polegajacych na  wykonywaniu pracy w  sposob okreslony
w Kodeksie Pracy — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczgty miesigc niespetnienia wymogu
zatrudnienia przez Podwykonawce na umowg o pracg kazdej z oséb wykonujacych czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia okreslonych w § 2a ust. 1 niniejszej umowy,

p) za zwloke w przedkladaniu dokumentow, o ktorych mowa w §2a ust. 4 Umowy
w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §2a ust. 1 umowy, w
wysokosci 100,00 zt za rozpoczety dzien zwloki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na ich ztozenie,

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn zawinionych

przez Zamawiajacego w wysokos$ci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce zt 00/100). Kara nie przyshuguje w

szczegblnosci, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1

ustawy PZP.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Nalezno$ci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo, po bezskutecznym uplywie terminu ich
ptatnosci, potraci¢ z wierzytelno§ciami wynikajagcymi z faktur wystawionych przez Wykonawceg.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub innych zobowiazan wynikajacych
z Umowy.

Wykonawca nie moze odmowic usunigeia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.
Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych prawa cywilnego,
jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Laczna maksymalna kwota kar umownych, jakich moga dochodzi¢ strony wynosi 40% wynagrodzenia
umownego.
§14
Podwykonawstwo

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czegsci Podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie.
Zlecenie wykonania cze$ci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot.
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia na zadanie Zamawiajacego zobowigzany bedzie przedstawic
oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy
PZP w stosunku do swoich Podwykonawcow. Podwykonawcy, ktorzy nie wykaza braku podstaw do
wykluczenia z postgpowania, nie zostang dopuszczeni do realizacji przedmiotu zamodwienia. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania cze$ci
zamowienia Podwykonawcy. Zapisy niniejszego ustepu stosuje si¢ wobec dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czg$ci zamdOwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania

w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazaé innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowaé z Podwykonawstwa.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na
zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacic Umowy o
podwykonawstwo.
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7. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac¢
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

8. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczego6lnoscei, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluZSzy NiZ ..cceeeeeeenreneennne od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czeSci zamowienia okre§lonego
niniejsza umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w niniejszej umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w
czgéciach, na podstawie odbioréw czeSciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej, SWZzZ oraz standardom deklarowanym
w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentdéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane lub

b) przedlozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwotg naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treScia Umowy o
podwykonawstwo.

9. Umowy z Podwykonawcami muszg przewidywa¢, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawcze] czynnosci okre§lone w § 2a ust. 1 umowy beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Umowy z Podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis
zgodnie z ktorym Podwykonawca bgdzie zobowigzany na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy:

1) przedlozy¢ oswiadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia osob

wykonujacych czynnosci w odniesieniu, do ktorych Zamawiajacy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w

oparciu 0 umowe o pracg, w szczegolnoscei:

a) o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez podwykonawcg lub dalszego
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkdéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)



” Modernizacja drog dojazdowych do gruntéw rolnych w miejscowosci Gotogoéra
- cze$é dziatki nr 335 obreb ewidencyjny Gotogéra, gmina Swiatki.”
ROS.271.9.2022

(§j. w szczegdlnosci® bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

Wwymogow w terminie wskazanym w wezwaniu.

3) zezwoli¢ na przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce —zaplaty
od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajagcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

3) co do zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyzszych niz wynikajace
z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

5) ksztaltujagcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawarte] migdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloéci
robét i ich wycena nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z
czedciga dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktéore maja by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze
zgoda Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

12. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu
projektu umowy nie zgtosi na pismie zastrzezen.

13. Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastgpujacych
przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 8-10,

2) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust.11,

3) gdy termin platnoéci jest dtuzszy niz w umowie z Zamawiajacym,

4) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejsza Umowa dla tych robot,

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a  Wykonawca
na podstawie Umowy.

14. W  przypadku  zgloszenia przez Zamawiajacego  zastrzezen do  projektu  Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w
catos$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

15. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji rob6t budowlanych.

16. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,

w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 13.

17. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowana
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie
zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

2 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisow RODO zakres anonimizacji umowy
musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowiace czg$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8
ust. 1 niniejszej umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,
przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wigkszej niz 50.000 zi.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe¢ w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna
istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9-18.
Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust. 22, stosuje si¢
zasady okreslone w ust. 11-17.
Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§15

Zmiany umowy

1.

2.

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapic za zgoda obydwu Stron wyrazong na pismie, w

formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje zmiany umowy

w nastgpujacym zakresie:

1) zmiany terminu wykonania umowy, w szczegdlno$ci w nastepujgcych sytuacjach:

a) wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajacego, o czas wstrzymania,

b) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na
okolicznosci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

C) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato si¢ niemozliwe z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

d) wystgpienie warunkow atmosferycznych w szczegdlnoscei:
- uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie/prowadzenie robot budowlanych, zgodnie z technologia
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢,
- klesk zywiotowych.
Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

€) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacj¢ okreslonego rodzaju
rob6t majacych wptyw na termin wykonywania rob6t- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego,
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wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego lub

Wykonawcy, udzielenia zamowien dodatkowych lub uzupehiajacych, ktoére wstrzymuja lub opdzniaja

realizacj¢ przedmiotu umowy,

wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub

ich zaniechania, do wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli

opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé

wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

opdznienia w przylaczeniu obiektu do sieci ogolno miejskiej przez gestorow mediow, powstate z

przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych

przez Wykonawce,

niemozno$ci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawece,

dziatania sily wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania

nalezytej starannosci,

wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ oraz dokumentacji projektowej

warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnos$ci: niewypatly i niewybuchy, wykopaliska

archeologiczne;

wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz SWZ warunkow

geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyj¢tych w dokumentacji projektowej oraz

SWZ warunkéw terenowych,

w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu,

wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz tp.,

nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkéw kredytowych,

niedotrzymanie wstgpnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci, przez ktora przebiega

planowana inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cig zakonczenia zadania

w danym roku budzetowym lub w zwiazku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkow

unijnych,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych, dodatkowych, uzupetiajacych, koniecznych i

zaniechanych wynikajacych ze zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robét, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych
btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub
zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. W przypadku wprowadzenia robot
zamiennych, dodatkowych, uzupehiajacych i zaniechanych o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
ktére powoduja zmniejszenie lub zwickszenie kosztéw po stronie wykonawcy, strony dokonaja
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. | umowy.

- W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajacych, koniecznych do wykonania i zaniechanych, moga by¢ one wykonane na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, ktory stanowi dla Stron podstawe do sporzadzenia aneksu do
umowy. Roboty te beda rozliczane na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego. Kosztorysy te winny by¢
opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

v ceny czynnikoéw produkcji (R-g, M, S, Kp, Z, Kz) zostang przyjete z kosztorysoéw
ofertowych ztozonych przez Wykonawce.

v kosztorysy beda sporzadzane w oparciu o ceny jednostkowe opisane
w kosztorysie ofertowym bedacym zatacznikiem do niniejszej umowy, natomiast w
przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robot w oparciu
o kosztorys ofertowy, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wykonania dla wojewodztwa w
ktérym sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych
beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostanag KNNR-y, a nast¢pnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

- W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest wykonanie tzw. robot
dodatkowych, zamiennych, uzupetniajacych, koniecznych do wykonania lub zaniechanych nie
objetych przedmiotem zamowienia, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamoéwienia,
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rozpoczgcie wykonywania tych robot moze nastapic jedynie na podstawie protokotu
koniecznosci, potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajacego i samego Zamawiajacego.
Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez Zamawiajagcego Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.
- Za roboty niewykonane jako zbgdne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym i dokumentacjg projektowa
oraz specyfikacjg istotnych warunkdéw zamdéwienia wynagrodzenie nie przystuguje.
ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,
w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwigkszenia lub zmniejszenia) wartosci netto
z oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw z uwzglgdnieniem stopnia wykonania zamowienia. W takim
przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmian¢ umowy
0 zamowienie publiczne w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym okresla¢ wptyw zmiany stawki VAT na koszty
zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow, na
ktore ta zmiana miata wptyw, w ktorym zostanie wskazana wartosc¢, o jaka powinna wzrosnaé wartos$¢
wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych wyzej wartos$ci oraz jaki te zmiany miaty wptyw na
zaktadany zysk. Strony zgodnie o§wiadczaja, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentow
potwierdzajacych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz skladania zastrzezen do ztozonych
dokumentéw, zadania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian uwzgledniajacych
zastrzezenia Zamawiajacego.
W przypadku konieczno$ci zlecenia rob6t dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, uzupetniajacych.
zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy lub poprzez przedluzenie terminu zakonczenia
robot w przypadku:
zmiany przedmiotu zamowienia w przypadku wystapienia robdt zamiennych, dodatkowych,
zaniechanych, uzupetniajacych,
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito
niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu umowy,
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu, ktére moga skutkowac w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscia wykonania
lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy,
poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych, dostaw,
zmiany producenta urzgdzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i
wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametrow technicznych,
jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego urzadzenia lub
wyposazenia,
wycofania z produkcji lub niedostgpno$ci na rynku materiatldw lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen,
powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poj¢é uzytych w umowie, ktorych nie mozna
usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony,
zmiany osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacja przedmiotu Umowy. Zmiana
ktorejkolwiek z osob w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia 0s6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca
z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robot,
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m) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

n) wystgpienia konieczno$ci zmian 0so6b ktéorymi Wykonawca postuguje sie przy realizacji przedmiotu
umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osdb na inne spelniajace na dzien sktadania ofert
warunki okreslone w SWZ
w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego. Wykonawca musi
przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w niniejszej literze nie p6zniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany Terminu zakonczenia robdt. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z
0s6b, o ktérych mowa
w niniejszej literze winna by¢ dokona wpisem do Dziennika budowy,

0) ograniczenie zakresu robdt wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji
robot i byty konieczne w celu prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia tym samym zmniejszenia
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystapienia op6znien, strony ustalg nowe terminy, z
tym, ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub przestoju. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 i 3 dopuszczalne sg o czas
niezbg¢dny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy lub o czas
niezbg¢dny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz,
badan. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1
lit a.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania
robd6t lub ich czedcei, tempo robot wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt, zmiany umowy
w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej
umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru wniosku dotyczacego zmiany umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany oraz kserokopii
dla Zamawiajacego.

Whiosek, o ktérym mowa w poprzedzajacym ustgpie powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa

i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe¢ zadania zmiany.

Wykonawca obowigzany jest do biezacego dokumentowania okoliczno$ci bedacych podstawa do zadania
zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora

Nadzoru lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 5-6, przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 7 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu przedstawicielowi Zamawiajacego dokumentacji, o
ktérej mowa w ust. 7 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru jej kopii.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5-6 wraz
z informacjami uzasadniajagcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowiazany jest do
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany umowy, i przekazania go Zamawiajagcemu
wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
§16
Wykonawca o$wiadcza, ze przed rozpocze¢ciem przetwarzania danych osobowych zapewnia
wystarczajagce gwarancje wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie spetnialo wymogi RODO i chronilo prawa osoéb, ktérych dane dotyczacg jakie sa natozone
na podmiot przetwarzajacy dane osobowe okre§lone w art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

Wykonawca zobowiazuje si¢ podja¢ Srodki zabezpieczajace zbiory danych przekazywanych
Administratorowi, poinformuje osoby, ktorych dane beda przetwarzane o treéci klauzuli informacyjne;j,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do mowy i1 uzyska na powyzsze ich zgode.

Wykonawca o$wiadcza, iz posiada odpowiednie narzedzia i $rodki techniczne zapewniajace ochrong
przetwarzanych danych osobowych oraz zobowiazuje si¢ przetwarza¢ dane wylacznie w zakresie i w celu
przewidzianym w Umowie, a na zadanie Zamawiajacego Pracownia zobowiazuje si¢ przedstawic
wszelkie informacje oraz dokumenty wskazujace na realizacj¢ przez Wykonawcg powyzszych
obowiazkow.

Wykonawca zobowigzana jest do poinformowania Zamawiajacego o przypadkach naruszenia ochrony
danych osobowych lub o ich niewlasciwym uzyciu niezwlocznie po stwierdzeniu naruszenia ochrony
danych osobowych, ale nie pdzniej niz po 12 godzinach od stwierdzenia wystapienia naruszenia oraz
czynno$ciach z wlasnym udzialem w sprawach dotyczacych ochrony danych osobowych prowadzonych
w szczegblnosci przed organem nadzorczym, urzgdami panstwowymi, policja lub przed sadami.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych zapisow niniejszego paragrafu i
nalozenia na Zamawiajacego przez organ nadzorczy kary, Pracownia zobowiazana jest do jej optacenia,
na co ten wyraza zgode.

§17
Postanowienia koncowe
Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci:
cesji, przekazu, czy sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy, jak rowniez
korzysci wynikajacej z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okres$lonej w niniejszym ustgpie dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze §rodkdéw objgtych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji. Cesja, przelew lub czynno$§¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez
pisemnej zgody Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

W  sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie
odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych i Kodeksu cywilnego.

Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zatacznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:

1) zalgcznik nr 1 — dokumentacja projektowa,

2) zalgcznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robot,

3) Zalgcznik nr 3 — klauzula informacyjna
4) Zakgcznik nr 4 — Oferta z zatgcznikami

5) Kosztorys ofertowy - 2?27?27

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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KLAUZULA INFORMACYJNA PRZEKAZYWANA PRZEZ ZLECENIOBIORCE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuje, zZe:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Swigtki — Stawomir Kowalczyk;

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Swiatki jest Tomasz Trzciatkowski, Tel. 511793443,
Email: kontakt@idpo.pl, Zespot abi.olsztyn.pl

3. Panstwa dane osobowe begdg przetwarzane w celu zawarcia z Panstwem umowy na podstawie art.6 ust.
1 lit. b Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO (przetwarzanie jest niezbedne do
wykonania umowy, ktérej strong jest osoba, ktorej dane dotycza, lub do podj¢cia dziatan na zadanie osoby,
ktoérej dane dotycza, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbedne do
wypelnienia obowigzku prawnego ciazacego na administratorze).

4. W niektérych sytuacjach mamy prawo przekazywaé Panstwa dane dalej (jesli jest to konieczne)
aby$my mogli wykonywa¢ nasze ustugi. Mozemy przekazywaé Panstwa dane w szczegodlnosci nastepujacym
odbiorcom:- osobom upowaznionym przez nas — naszym pracownikom i wspotpracownikom, ktérzy musza miec
dostep do danych, aby wykonywaé swoje obowiazki;- podmiotom przetwarzajacym — ktoérym zlecimy czynnosSci
przetwarzania danych,- innym odbiorcom danych np. bankom, urzedom skarbowym.

5. Panstwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla ktérego zostaly zebrane, o jakim byla mowa
wcezesniej, beda przetwarzane dla celéw archiwalnych przez okres zgodny z obowigzujacymi nas przepisami
archiwalnymi oraz przez okres niezbedny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie
powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, z uwzglednieniem okresow przedawnienia roszczen
okre$lonych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

6. Maja Panstwo prawo zwrécic¢ si¢ do nas z zadaniem dostepu do Panstwa danych, ich sprostowania,
usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych —
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. Maja Panstwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja
Panstwo, ze przetwarzanie Panstwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panstwa danych osobowych jest warunkiem prawidtowej realizacji umowy.

9. Konieczno$¢ podania danych wynika m.in. ustawy 2z dnia 29 wrzeSnia 1994 1.
o rachunkowosci, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.
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