

Wasze pismo z dnia 30-07-2019

Świątki, dnia 02-08-2019

Sprawa nr ROS.271.16.2019: Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości
Różynka, gmina Świątki

Zapytanie nr 1 do SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w załączeniu przekazujemy – dotyczące postępowania jw. – otrzymane od wykonawcy pytania i odpowiedzi na nie:

W nawiązaniu do przetargu na budowę otwartej strefy aktywności (ROS.271.16.2019):

Pytanie nr 1. Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu zakończenia budowy do 31.10.2019 r. Spowodowane jest to bardzo dużą ilością budowy Otwartych Stref Aktywności przez firmy które się w tym specjalizują.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Dotyczy: ROS.271.16.2019 „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Różynka, gmina Świątki” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019.

Odp. na Pyt. 1 Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia terminu realizacji zadania.

W.C.J.T.
mgr Sławomir Kowalczyk