Zalacznik nr 6

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ROS.271.3.2021
dla CzesSci 1/ dla Czesci 11*

(*wlasciwe zaznaczy¢)

ZAWArta w ..oovevennennnn wdniu ....ceeneeennn. , pomiedzy:

1. Gmina Swiatki, Swiatki 87, 11-008, NIP .............. REGON ..........c.ooee..
reprezentowang przez Wojta Gminy Swigtki Stawomira Kowalczyka przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Dobrostawy Stajnborn

zwang w dalej ,,Zamawiajagcym ”,

zwang dalej ,,Wykonawcg”

Zamawiajacy 1 Wykonawca zwani sa3 w tresci Umowy lacznie ,,Stronami”, a odrgbnie

»Strong”.

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie

podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien
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publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z 2020 r. poz. 288) pn. ,,Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Swiatki na dz. nr geod. 57/1 obreb Swiatki, gm.
Swiatki w podziale na Cze$ci” Znak postepowania: ROS.271.3.2021, w ktorym oferta
Wykonawcy zostata wybrana przez Zamawiajacego jako najkorzystniejsza, Strony zawieraja

Umowe o nastepujacej tresci:

§1
POSTANOWIENIA WSTEPNE

1. Przedmiotem zamowienia jest ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w
miejscowos$ci Swiatki na dz. nr geod. 57/1 obreb Swiatki, gm. Swiatki w podziale na
Czesci” Znak postegpowania: ROS.271.3.2021 Czes¢ I/IT* (*wybraé wlasciwe).

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia oraz sposob jego wykonania okreslony jest
w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robot opracowanych na potrzeby
niniejszego zamodwienia (stanowigcych kolejno Zatacznik nr 7, 8a/8b* (*wybra¢ wlasciwe)
19a, 9b do SWZ). Ogdblny opis przedmiotu zamdwienia zawarto w Rozdziale V SWZ.

3. Z uwagi na fakt, iz roboty budowlane beda prowadzone przy obiekcie czynnym, wszelkie
prace nalezy wykonywa¢ w sposob niestwarzajacy zagrozenia dla oséb przebywajacych
w poblizu obiektu.

4. Sposoéb prowadzenia prac nie moze znaczaco wplywaé na funkcjonowanie oczyszczalni
scieckow. W trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
do zachowania estetyki i czystosci na terenie placu budowy, szlakach komunikacyjnych
oraz terenow sasiednich.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w
sposOb gwarantujacy mozliwos¢ biezacej eksploatacji catego obiektu.

6. Wymagane technologia robot warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach
poszczegblnych medidw niebgdacego przedmiotem inwestycji, nalezy ograniczy¢ do
niezb¢dnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym (wymagana pisemna
zgoda Zamawiajgcego).

7. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z: specyfikacja warunkow zamowienia, obowiazujacymi

przepisami prawa budowlanego, normami oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.
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W zakres przedmiotu Umowy wchodzg réwniez te prace, ktdrych konieczno$¢ ujawni si¢
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a ktore w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego Wykonawca robot budowlanych moze przewidzie¢ zgodnie
z wiedzg techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi

i administracyjnymi, jak réwniez te, ktore mozna bylo przewidzie¢ na podstawie
postanowien niniejszej] Umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy, dokonat z Zamawiajacym uzgodnien harmonogramu rzeczowo — finansowego
wykonania poszczegélnych prac i przedlozyt do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma  prawo do ingerowania w przedstawiony przez Wykonawce
harmonogram finansowo - rzeczowy, a Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
uwag Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia 1 ostatecznego odbioru robot.

Prace prowadzone beda w bezposrednim sgsiedztwie dziatajacego obiektu. Z tych
powodow transport materiatow oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga
stanowi¢ nadmiernego utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania obiektu.
Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostgpem dla oséb postronnych.
Sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Zamawiajacego.
Rusztowania 1 pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomoca szczelnych
ogrodzen przed dostgpem oséb z zewnatrz.

Gruz, materialy z rozbiorki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozi¢ na biezaco z terenu budowy. Wykluczone jest skladowanie 1 magazynowanie
materiatéw latwopalnych. Materiaty takie winny by¢ dowozone na biezaco, w ilo$ci nie
przekraczajacej dziennego zuzycia.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbgdne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ do =zaplecza i placu budowy energie
elektryczna, gaz, wode, Scieki itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w nos$nikow 1 mediow
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy 1 jest on w petni odpowiedzialny za
uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien itp.
Zamawiajacy moze udostepni¢ odplatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne do

realizacji zadania. Miejsca poboru, dopuszczalna moc 1 szczegélowe warunki techniczne
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podiaczenia — do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy. Kable, przewody
1 rozdzielnie od miejsc przylaczenia zapewnia Wykonawca na wlasny koszt.

17. Wszystkie materialy winien zapewni¢ Wykonawca robot budowlanych (koszt nalezy
uwzgledni¢ w ofercie).

18. Przedmiot zamoéwienia bgdzie wykonany wylacznie z materialdw nowych, dopuszczonych
do obrotu 1 stosowania w budownictwie na terenie Polski 1 Unii Europejskiej. Wykonawca
na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
materiatdw do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczegélnosci: certyfikaty
zgodnos$ci z odpowiednimi normami lub z aprobatami technicznymi, karty charakterystyk
stosowanych materiatow, certyfikaty bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci 1 inne.

19. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z normami, z aktualnie obowigzujacymi
w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo budowlane,

przepisami BHP i Ppoz, normami, wiedzg i sztuka budowlana.

§2

TERMIN WYKONANIA PRAC

Zamowienie nalezy wykona¢ w nieprzekraczalnym terminie: do 12 miesiecy od dnia

podpisania Umowy .

§3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PELATNOSCI

1. Wynagrodzenie za prawidlowa realizacje¢ catego przedmiotu Etapu ............... Umowy
Wynosi:
netto: ....oviiiiiiiiiinn. 7t
brutto: ceveeeeeieiinienenns 7t
podatek VAT w wysoko$ci ................ %, zgodnie ze zlozong oferta Wykonawcy;

2. Wynagrodzenie brutto odpowiada zakresowi robot budowlanych okreslonym
w dokumentacji przetargowej 1 jest tzw. wynagrodzeniem ryczaltowym. Zawiera ono
wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy, w tym m.in.: zakupu materia-
tow 1 urzadzen oraz wyposazenia, transportu, koszty wszelkich robot przygotowawczych,

demontazowych, montazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robdt zwigzanych
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z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji Umowy bez wytaczenia z eksploatacji obiektu
1 zabezpieczenia.

Rozliczenie wykonania przedmiotu Umowy bedzie nastgpowato na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego (po zakonczeniu i odebraniu kazdego z etapow
robot), w ktorym Wykonawca zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem,
ze platnosci beda dokonywane nie czgsciej niz raz na miesigc. Do 31 grudnia 2021 r.
wyptacone  wynagrodzenie dla Wykonawcy nie moze przekroczy¢ kwoty
............................ zt brutto.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty nalezno$ci za kazda odebrang czg¢s¢ przedmiotu
Umowy na rachunek bankowy nr:........... w terminie do 30 dni od daty wptywu
prawidtowo wystawionej faktury VAT na adres siedziby Zamawiajacego. Na fakturze
powinien znajdowaé si¢ numer Umowy wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz
wszystkie dane okreslone w art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru
1 ustug.

Podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ bgda protokoty odbioru robdt z zatgczonymi
o$wiadczeniami Podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawce naleznos$ci
za wykonane prace.

Wynagrodzenie brutto uwzglednia réwniez ryzyko 1 odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytu-
tu kosztéw zwigzanych z realizacjag Umowy a wzrost tych kosztow nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia.

Wynagrodzenie obejmuje rowniez wszystkie elementy niezbedne do prawidlowego wyko-
nania robot, wiagcznie z wszelkimi miejscami styku poszczego6lnych robot branzowych oraz
pokrywa wszelkie ryzyka wynikajace z sezonowych warunkow pogodowych

1 ograniczen zwigzanych z funkcjonowaniem innych podmiotdw na terenie prowadzonych
prac remontowo - wykonczeniowych lub w jej sasiedztwie.

Przeniesienie wierzytelnosci w sposodb okreslony trybem art. 509 do 518 Kodeksu
cywilnego, a wynikajacych z niniejszej] Umowy, wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
Bez zgody Zamawiajacego wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej Umowy nie moga
stanowi¢ przedmiotu porgczenia okreslonego w przepisach art. 876 do 887 Kodeksu
Cywilnego, ani jakiejkolwiek innej Umowy zmieniajgcej strony  stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej] Umowy.

Strony wspdlnie o$wiadczaja, ze wylaczaja mozliwos¢ dokonywania przez podmioty
trzecie umowy faktoringu, umowy gwarancyjnej, umowy zarzadu wierzytelnoscig, umowa

inkasa.
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Strony wspdlnie oswiadczaja, ze wylaczaja mozliwo$¢ dokonywania przez podmioty
trzecie wszelkich czynnosci faktycznych lub prawnych zwigzanych z wierzytelnosciami
Wykonawcy wynikajacymi z niniejszej Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz podmiotu tworzgcego Zamawiajacego.

Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkowaé bedzie niewaznoscig tej czynno$ci prawnej
oraz dodatkowo obowigzkiem zaptaty przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego kary
umownej w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1 za kazdy
stwierdzony przypadek.

Termin platnosci uwaza si¢ za zachowany w dniu obcigzenie rachunku bankowego

Zamawiajacego.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Teren prac budowlanych bedzie przekazany przez Zamawiajacego w terminie do 5 dni od
daty podpisania Umowy z Wykonawca.

Zamawiajacy ma obowigzek przystapienia do odbioréw wykonanych prac.

§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Po przejeciu od Zamawiajacego terenu realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca po-
nosi az do chwili wykonania przedmiotu Umowy 1 odbioru prac przez Zamawiajacego
protokolem koncowym robdt petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami BHP i Ppoz., normami oraz
na ustalonych niniejszg umowa warunkach.
W trakcie wykonywania prac Wykonawca zapewnia swoim pracownikom zaplecze socjal-
Nno — magazynowe.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty pod wzgledem przepiséw BHP i
P.poz. oraz bezpieczenstwa osob trzecich.
W trakcie wykonywanych prac Wykonawca begdzie dbal o utrzymanie czystosci
oraz sukcesywne sprzatanie w trakcie trwania robot.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty wynikajace z powstania szkod dotyczacych
pracownikow 1 o0sob trzecich przebywajacych w zasiggu prowadzonych prac, z winy

Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z odpowiedzialnosci
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zwigzanej z jakimkolwiek roszczeniem czy powddztwem wytoczonym w wyniku
naruszenia zasad, postanowien Umowy przez Wykonawce z jego winy albo na skutek
pogwalcenia praw osob trzecich z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot Umowy w sposob charakteryzujacy
si¢ wymaganym stopniem dbatosci, skuteczno$ci, przejrzystosci i nalezytej starannosci,
zgodnie z najlepsza praktyka w danej dziedzinie, a takze zgodnie z niniejszg umowa, oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa regulujagcymi materi¢ objetg niniejszg umowa.
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze bedzie realizowal prace obj¢te niniejsza umowa zgodnie
z dokumentacja projektowa, SWZ, przy uzyciu materiatéw posiadajacych certyfikaty, ate-
sty zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskag Normg lub odpowiednie Unii Europej-
skiej, lub aprobatg techniczng, zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz §wiadec-
twami PZH.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymanie w mocy przez caty okres trwania
niniejszej umowy, poczawszy od dnia jej zawarcia, ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zwigzku z prowadzong dzialalno$cig na sume gwarancyjng w wysokosci
co najmniej 500.000 zt dla Czesci 1/1.000.000 zt dla Czesci II* (*wybraé wiasciwe).
Wykonawca  przedtozy  Zamawiajacemu  dokument potwierdzajacy  zawarcie
ubezpieczenia w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy, a w przypadku jego
przedluzenia na dalszym etapie realizacji umowy, w terminie 3 dni od jego przedtuzenia.
Zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie Umowy o pracg osob wykonujacych roboty budowlane,
jesli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W szczegolnosci dotyczy
nastgpujacych czynnosci: wszelkich robot ogélnobudowlanych, instalacyjnych w branzy
sanitarnej, elektryczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie 3 dni
od podpisania Umowy wykazu ww. osOb wraz z okresleniem wykonywanych przez nie
czynno$ci oraz o$wiadczeniem potwierdzajacym zatrudnienie ich na podstawie Umowy
o pracg. Analogiczny wykaz os6b wraz z o§wiadczeniem dotyczacym zatrudnienia ww.
0sOb na podstawie umowe o prace 1 niezaleganiu z wyptata wynagrodzenia na dzien zto-
zenia o$wiadczenia, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ na kazde zadanie Zama-
wiajacego. Powyzszy obowiazek dotyczy rowniez wszystkich podwykonawcow uczestni-

czacych w procesie budowlanym.
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Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy ma prawo zadania udoku-

mentowania przez Wykonawce / Podwykonawce faktu zatrudniania oséb na podstawie

Umowy o pracg.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno-

sci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce

lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace osob wykonuja-

cych wskazane w ust. 10 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest

w szczegoblnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymo-
géw 1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej do-

wody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pra-

ce¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 10 czyn-

nosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,

3) poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracowni-

ka, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj Umowy o prace i zakres obowigzkow pracowni-

ka. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

Wymogow,

Z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w ust. 10. czynno$ci Zama-

wiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umow-

nej w wysokos$ci okreslonej w postanowieniach Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce

W wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie zgdanych przez Zamawiajagcego dowo-
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dow W celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce

lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetlnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 10. czynnosci.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci dotyczacych zatrudniania pracownikow
przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy zwrdci si¢ o przeprowadzenie kon-
troli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

Przedstawienie Zamawiajacemu najp6zniej w dniu zawarcia Umowy kopii niezbednych
uprawnien do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

1 aktualnego dokumentu potwierdzajacego przynalezno$¢ do wilasciwej izby samorzadu

zawodowego - dotyczy kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych;

§6
ODBIOR ROBOT

Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czgsciowego 1 koncowego ro-
bot w formie pisemnej w terminie nie poézniejszym niz 2 dni przed zakonczeniem plano-
wanych robot.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen
za wykonane roboty, nie stanowi natomiast odbioru technicznego i jakosciowego przed-
miotu Umowy. Po zakonczeniu wykonania czeéci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢
do odbioru czesci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. Termin wskazany w ust. 1 stosuje si¢
odpowiednio.

Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie w cato$ci przedmiotu zamowienia obje-
tego niniejszg umowa, potwierdzonego nastgpnie protokotem odbioru koncowego.

Data podpisania protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest datg zakoncze-
nia realizacji przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy powota komisje 1 przystapi do odbioru czesciowego 1 koncowego w termi-
nie 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

W czynnosciach odbioru cze¢sciowego i koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przed-

stawiciele Wykonawcy.
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Na 5 dni przed planowanym terminem odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zama-
wiajgcemu dokumentacj¢ pozwalajaca na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegdlnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty wbudowanych materia-
tow, protokoly badan instalacji, o§wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i po-
rzadku terenu robot, oswiadczenia o zastosowanych 1 wbudowanych materiatach oraz pra-
womocne decyzje lub zgloszenia wynikajace z przepisow prawa budowlanego.

Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne (umozliwiajace
zwykle korzystanie z Przedmiotu umowy) Strony dokonajg odbioru poprzez podpisanie
protokotu odbioru, w ktorym Wykonawcy wyznaczony zostanie termin, nie dtuzszy niz 7
dni, na usunigcie stwierdzonych wad. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad
istotnych (uniemozliwiajacych zwykle korzystanie z Przedmiotu umowy) Strony odstapia
od podpisania protokotu. Kolejny odbior nastagpi na zasadach opisanych, jak w zdaniu
pierwszym.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 co 12 miesi¢gcy od daty odbioru koncowego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wyko-
nawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych
wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnio-
nych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego w ciggu 14 dni
od uplywu terminu gwarancji jakosci oraz r¢kojmi wraz z przedstawicielem Wykonawcy.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypelnienia przez Wykonawce obo-
wigzkow z tytulu udzielonej gwarancji jakosci za przedmiot Umowy.

Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez strony protokot pogwaran-
cyjny.

O terminie odbioru pogwarancyjnego Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie na

7 dni przed datg odbioru.

§7
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NADZOR

. Nadzor nad pracami budowlanymi przewidzianymi niniejszag umowg z ramienia

Zamawiajacego prowadzi¢ bgdzie wyznaczona osoba przez Zamawiajacego w_zakresie

. Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownika budowy oraz kierownikéw robot
branzowych, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajagcego. Nowy kierownik musi posiada¢ uprawnienia stosowne do
wykonywanych czynnosci 1 spelnia¢ wymagania okreslone w SWZ.,

. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy oraz
kierownikow robot branzowych, jezeli uzna, Zze nie wykonuja oni swoich obowigzkéw

wynikajacych z Umowy badz wykonuja je nienalezycie.

§8

GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wszelkie roboty budowlane pisemnej gwarancji i
rekojmi na okres 60 / 72 miesiecy (wlasciwe zaznaczy¢) liczony od dnia podpisania przez
obie strony protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wszelkie zamontowane przez niego urzadzenia i
instalacje pisemnej gwarancji 1 r¢kojmi na okres 36/48 miesiecy (wlasciwe zaznaczyc¢)
liczony od dnia podpisania przez obie strony protokotu odbioru koncowego.
W okresie gwarancji 1 r¢kojmi wszelkie naprawy lub wymiany objete gwarancja
lub rekojmia dokonywane sa w ramach wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt
1/§3 ust. 1 pkt 2* (*wlasciwe zaznaczy¢) Zamawiajacy nie ponosi jakichkolwiek kosztow
zwigzanych z naprawami lub wymianami.
Jezeli producent udziela dluzszej gwarancji na materialy 1 urzadzenia zastosowane
do wykonania przedmiotu Umowy, obowigzuje gwarancja producenta. Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne na zastosowane materialy i1
urzadzenia, wystawione przez producentow / dostawcoéw / sprzedawcow, jako zatgcznik
do protokotu odbioru koncowego robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji i rekojmi w szczego6lnosci za:

a) wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng Przedmiotu
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Umowy;
b) usuniecie wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru i ujawnionych
w okresie gwarancji i rgkojmi.

6. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i r¢gkojmi wad lub usterek, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce droga telefoniczng, mailowa lub pisemng. Podejmie
czynnosci zwigzane z usuni¢ciem zgloszonych wad lub usterek w czasie powyzej 24
godzin/ powyzej 12 godz., ale mniej niz 24 godz./do 12 godzin (wlasciwe zaznaczy¢) od
chwili otrzymania zgloszenia. Zgloszenie telefoniczne, wymaga potwierdzenia w formie
pisemnej lub mailowe;.

7. Wady ujawnione w okresie gwarancji 1 r¢kojmi beda kwalifikowane przy udziale stron
niniejszej Umowy oraz prawidlowo ocenione pod wzglegdem przyczyn ich powstania
wedlug stanu na dzien sporzadzenia protokolu. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
o terminie i miejscu kwalifikacji wad w terminie 7 dni przed dokonaniem ogledzin.
Protokot z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po
zakonczeniu dzialania komis;ji.

8. Terminy usuni¢cia ujawnionych wad 1 usterek bedzie okreslat Zamawiajacy, biorac pod
uwage niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usunigcia, dokonujac odpowiedniego
zapisu w protokole. Termin, o ktorym mowa w niniejszym ustgpie nie jest tozsamy z
czasem reakcji serwisowej, o ktorym mowa w ust. 5.

9. W przypadku nie usuni¢cia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 11 niniejszej Umowy.

10. Nie usuniecie wad lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, daje
Zamawiajacemu prawo powierzenia ich usunig¢cia podmiotowi trzeciemu. Kosztem

usunigcia tych wad zostanie obcigzony Wykonawca.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote ..ceeeeeneennnns zk; stownie: ..................
ztotych. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ...............cooeiiiiiiiiiiiann...

2. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy.
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. Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane (po ostatecznym
odbiorze zamowienia potwierdzonym protokotem odbioru koncowego). Pozostata cze$¢
tj. 30% kwoty zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady, zostanie zwrdocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wilasnosciag Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z

umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wykonane roboty.

§10
PODWYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego uzgodnienia w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci z Zamawiajacym zakresu robdt budowlanych, ktére bedzie
wykonywat za pomocg podwykonawcow.

Na warunkach szczegdtowo okreslonych w niniejszej Umowie Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce czgsci Przedmiotu Umowy podwykonawcom,
za ktérych dzialanie lub zaniechanie Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢.
Umowy podwykonawcze oraz aneksy do nich, powinny by¢ zawarte w formie pisemne;.
Zlecenie wykonania cze$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego
za wykonanie tej czgsci Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia 1zaniedbania podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw 1 ich
pracownikow (osob, ktorymi si¢ postuguja) w takim samym stopniu, jakby to byty
dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne lub jego wlasnych pracownikow. W
przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez podmioty wystepujace wspolnie
(uczestnikow konsorcjum), Umowy z Podwykonawcami muszg by¢ zawierane w imieniu
1 na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum. W przypadku, w ktérym Wykonawca
jest Konsorcjum (Wykonawcy wystepujacy wspodlnie), kazdy z cztonkéw Konsorcjum
(Wykonawcow wystepujacych wspolnie) odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego
oraz podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) za zobowigzania pozostalych
cztonkéw Konsorcjum (Wykonawcow wystepujacych wspolnie) wobec podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcow, w szczegélno$ci za te, ktére zostaly uregulowane

(zaptacone) przez Zamawiajacego.
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1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej Umowy wraz z zalgcznikami, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej ani nie moze nastepowac pozniej
niz termin zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za roboty
wykonane przez podwykonawce/dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane/ projektu zmian ww.
Umowy, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane/ projektu zmian
ww. Umowy, w przypadku gdy:

Wykonawca bedzie posiadat mozliwos¢ dokonania potrgcenia/  zatrzymania
wynagrodzenia Podwykonawcy lub jego czgéci tytulem kaucji gwarancyjnej
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zabezpieczenia zaliczki,

Podwykonawca bedzie posiadal mozliwos¢ dokonania potrgcenia wynagrodzenia lub
jego czesci tytutem kaucji gwarancyjnej, zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
zabezpieczenia zaliczki,

Wykonawca bedzie posiadat mozliwo§¢ dokonywania potracenia wynagrodzenia
Podwykonawcy lub jego cze¢sci z tytutu innych wierzytelnosci niz okreslone w ust. 21 pkt
6) lub bez zachowania trybu okreslonego w ust. 21 pkt 5) lub 6),

Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu szczegdtowego harmonogramu rzeczowo -
finansowego dotyczacego Umowy podwykonawcze;j,

Wykonawca okresli termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 5,
Wykonawca/ Podwykonawca nie przedstawi Zamawiajagcemu wszystkich zatgcznikow do
Umowy podwykonawczej,

Wykonawca bedzie posiadal mozliwo$¢ naliczenia kary umownej Podwykonawcy

w wysokosci wyzszej niz 30 % warto$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

Wykonawca wystepujac jako Konsorcjum nie bgdzie zawierat Umowy podwykonawczej
w imieniu 1 na rzecz wszystkich cztonkéw Konsorcjum,

Wykonawca w umowie podwykonawczej okresli krotszy termin okresu gwarancji oraz
odpowiedzialno$ci za wady robot wykonanych przez podwykonawcoéw (r¢kojmi) niz
okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy z ww. tytutow,

Wykonawca w umowie podwykonawczej (harmonogramie stanowigcym zalacznik do
niej) okresli wynagrodzenie Podwykonawcy za poszczegdlne roboty/prace/ materiaty,
w wysokosci wyzsze] niz warto§¢ okreSlona w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcag (harmonogramie do tej Umowy) dla tych
robot/prac/materiatow,

zakres Umowy o podwykonawstwo bedzie szerszy niz wynika to z zakresu Umowy
zawartej pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym,

okres realizacji Umowy z podwykonawcg bedzie wykraczat poza okres realizacji Umowy
zawarte] pomigdzy Wykonawcg z Zamawiajagcym, chyba ze pomigdzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg jest procedowany aneks w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu
Umowy,

Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkoéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy zawarte] miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane/ projektu aneksu do ww.
Umowy, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje projektu Umowy/
projektu aneksu przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig
zawarte] Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane/ kopig
aneksu do ww. Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia oraz projekt Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w ust. 6, zgltasza w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci, sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

budowlane, do zmian dotyczacych ww. Umowy, do zgloszenia okreSlonego w art. 647"
ke., w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, do przedtozonej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, do zmian dotyczacych
ww. Umowy, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje Umowy, zmian do
Umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$§¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ Umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej Umowy, pod rygorem naliczenia kary umowne;.

W przypadku zawarcia Umowy Wykonawcy z Podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia
nowego Podwykonawcy, zmiany warunkow Umowy z Podwykonawca, bez akceptacji
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec
Podwykonawcy, w tym w szczegdlnosci z odpowiedzialnos$ci solidarnej za zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcy.

W sytuacji okre$lonej w ust. 14, Zamawiajagcemu przyshuguja uprawnienia w postaci
prawa do naliczenia kary umownej, w wysokosci okreslonej w postanowieniach Umowy.
Wprowadzenie podwykonawcow nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatku za
generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian postanowien niniejszej
Umowy.

Wykonawca gwarantuje, ze okres odpowiedzialnosci za wady robdt wykonanych przez
podwykonawcow, nie bedzie krotszy od okresu jego odpowiedzialnoSci.

Wykonawca jest zobowigzany na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego przedstawic

oryginat Umowy z podwykonawcg lub oryginal aneksu zawartego z podwykonawcg.
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19.

20.

1)

2)

3)

b)

Postanowienia ust. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo
oraz do dalszych podwykonawcow.
W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego akceptacji zgodnie z ust. 10 na zawarcie
przez Wykonawce Umowy 2z podwykonawca, lub w przypadku zgloszenia
Podwykonawcy - w dniu otrzymania akceptacji, Wykonawca zobowigzuje si¢:
przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce
1 podwykonawce kopie waznych polis ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zwiazku z prowadzong dzialalnoscig (OC), potwierdzajacych zawarcie takich umoéow
ubezpieczenia na okres nie krotszy niz termin realizacji Umowy podwykonawczej
zawarte] pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca; w przypadku za§ gdy ww. okres jest
krétszy niz termin realizacji Umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzuje si¢
zawrze¢ odpowiednie ww. Umowy oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace utrzymanie polis (ich wykupienie), zardwno wlasnej jak i
Podwykonawcy, w terminie co najmniej 7 dni przed uplywem terminu waznosci polis,
poinformowaé¢ Zamawiajacego i1 Inspektora w formie pisemnej o terminie podjecia
wykonania robot przez podwykonawce, przy czym termin ten nie moze by¢ krétszy niz 2
dni robocze przed dniem ztozenia powiadomienia przez Wykonawce,
ztozy¢ w oryginale o§wiadczenie wlasne oraz oswiadczenie Podwykonawcy, podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania  odpowiednio = Wykonawcy
1 Podwykonawcy, w ktorych Wykonawca i Podwykonawca zobowigzuja si¢ wobec
Zamawiajacego:
nie poézniej niz w terminie 3 dni od dnia, w ktérym uptynagl termin zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, poinformowaé Zamawiajgcego
0 opoOznieniu w zaplacie oraz wskaza¢ przyczyny powstania opdznienia,
na kazde zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu w formie pisemnej, w terminie do 3 dni od
otrzymania pisma Zamawiajacego, wszelkich informacji o:

- zakresie robot wykonanych przez podwykonawce, zasadach 1 terminie ich

odbioru,

- wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu wykonania robdt na

podstawie Umowy podwykonawczej/ zgloszenia,

- wysokos$ci wynagrodzenia zaptaconego Podwykonawcy z tytutu wykonania robot

na podstawie Umowy podwykonawczej/ zgloszenia iterminie zaplaty, a nadto

przedstawi¢ w terminie 2 dni roboczych wszelkie dokumenty, ktérych zada¢ bedzie

Zamawiajacy na potwierdzenia powyzszych okolicznosci,
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21.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ do wgladu liste oséb reprezentujacych
podwykonawce, ich numery telefonéw oraz adresy e-mail.

W  przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie Umowy
podwykonawczej lub w przypadku dokonania zgloszenia Podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzuje si¢:

dokonywac¢ odbioru robdt od Podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru
przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera Kontraktu,

przedstawiajac do odbioru przez Zamawiajacego jakiekolwiek roboty, przedtozyc
Zamawiajacemu o$wiadczenie o realizacji tych robdt z udziatem lub bez udzialu
Podwykonawcy, a w przypadku ich realizacji z udziatem Podwykonawcy, nadto takze
oswiadczenie o:

a) odbiorze robot od Podwykonawcy lub zgloszonych zastrzezeniach,

b) terminie usunigcia zastrzezen,

¢) wysokosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytulu robdt wykonanych
przez podwykonawce, terminie jego wymagalnosci i zaplacie tego wynagrodzenia
Podwykonawcy,

na kazde zadanie Zamawiajacego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie do 3 dni
roboczych od otrzymania pisma Zamawiajacego, wszelkich informacji o kwotach
wynagrodzenia naleznych Podwykonawcy z tytulu wykonania robot objetych umowa
podwykonawcza oraz przedstawi¢ kopie dokumentow potwierdzajacych odbidr tych
robot od Podwykonawcy lub zgloszone zastrzezenia, termin odbioru tych robdt lub
zgloszenia zastrzezen oraz zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, a nadto
przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktorych zada¢ bedzie Zamawiajacy na potwierdzenia
powyzszych okolicznosci,

na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, niezwlocznie po jego otrzymaniu, wstrzymac
wykonywanie robdt przez podwykonawce,

nie dokonywa¢ potragcen wynagrodzenia Podwykonawcy z tytutu innych wierzytelnosci
niz okreslone w pkt 6) ponizej, bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci oraz pod rygorem skutkow okreslonych
w postanowieniach Umowy w zakresie kar umownych; Zgoda Zamawiajacego moze by¢
wyrazona po uprzednim przedstawieniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce uzasadnienia
wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ potracenia,

przed dokonaniem potracen:

kar umownych lub
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b)

22.

23.

kwot naleznych i zaptaconych na rzecz zgloszonych 1 zaakceptowanych przez
Wykonawce 1 Zamawiajacego dalszych podwykonawcoéw, zwigzanych z realizacja
inwestycji okreslonej w umowie podwykonawczej, z wynagrodzenia Podwykonawcy,
wystapi¢

do Zamawiajacego o zgode na ich dokonanie, pod rygorem niewazno$ci dokonanego
potracenia oraz pod rygorem skutkow okreslonych w postanowieniach umownych

w zakresie dotyczgcym kar umownych. W wystgpieniu powinna by¢ wskazana kwota
oraz podane numery faktur lub faktury, z ktdrych ma zosta¢ dokonane potracenie, jak
rowniez szczegblowe uzasadnienie podstawy potracenia / potracen. Zamawiajacy jest
zobowigzany w terminie do 14 dni od dnia przekazania kompletnego ww. wystapienia
Wykonawcy

do przekazania Wykonawcy swojego stanowiska, wraz z uzasadnieniem, w przypadku
odmowy wyrazenia zgody na potracenie.

Wykonawca o$wiadcza, ze inny podmiot ............. (nazwa innego podmiotu), na
ktorego zdolnosci techniczne lub zawodowe Wykonawca powotal si¢ w ofercie w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w
jakim zdolnosci techniczna lub zawodowa innego podmiotu byly deklarowane do
wykonania Przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego).

W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez inny podmiot, o ktérym mowa
w ust. 22 z jakichkolwiek przyczyn w zakresie wskazanym w ust. 22, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem nie podlegajacym
wykluczeniu, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale innego podmiotu, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci lub zobowigze
si¢ do osobistego wykonania odpowiednej czgsci zamodwienia, jezeli wykaze spelnianie
warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w tej czesci.

W celu udokumentowania, iz nowy podmiot nie podlega wykluczeniu, Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢é Zamawiajagcemu stosowne oswiadczenia/ dokumenty w tym

zakresie, podpisane przez osoby nalezycie umocowane do reprezentowania Wykonawcy.

§11
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l.

KARY UMOWNE

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowna:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

za odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 10% wartos$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy,

za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% warto$ci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

za zwloke w usunigciu awarii, wad lub usterek zgloszonych w protokotach odbioru
podczas procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub r¢kojmi w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwloke w usunieciu awarii, wad lub usterek zgloszonych w okresie gwarancji lub
rekojmi w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

za brak zatrudnienia na podstawie Umowy o prace osob wskazanych w § 5 ust. 10
Umowy, brak przekazania Zamawiajagcemu w terminie okreS§lonym w § 5 ust. 11
Umowy wyjasnien lub dokumentow okreslonych w § 5 ust. 13 1 14 Umowy —

w wysokosci 4.000,00 zt — kazdorazowo za kazdy brak, za kazde zadanie
Zamawiajacego przekazane Wykonawcy w formie pisemnej, na ktore Wykonawca nie
odpowiedziat lub nie przedstawit wymaganych dokumentow lub wyjasnien,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, okreslonego dla danego Podwykonawcy w umowie podwykonawczej
przekazanej do Zamawiajacego/ projekcie Umowy podwykonawczej, dotyczacej robot
budowlanych, za kazdy rozpoczety dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany (aneksu), za zawarcie
Umowy przez Wykonawce z Podwykonawca bez zgody/ akceptacji Zamawiajacego,

za zatrudnienie Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego, w wysokosci 4.000,00 zt
za kazdy brak przedtozenia projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za kazde ww. zawarcie Umowy,

zatrudnienie Podwykonawcy,
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8) za nieprzedtozenie oryginalu lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
—w wysokosci 4.000,00 zt, za kazdy brak przedtozenia,

9) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp —
w wysokosci 4.000,00 zt za kazdy brak,

10) za brak wystgpienia do Zamawiajacego z wnioskiem okreslonym w § 10 ust. 21 pkt 5)
lub 6) Umowy - w wysokosci 5.000,00 zt — za kazdy brak,

. W przypadku naliczenia kar umownych okreslonych w ust. 1 zostang one potragcone

z nalezno$ci wykazanej w fakturze ztozonej przez Wykonawce, na co wyraza on zgode

lub ptatne przez Wykonawce przelewem na rachunek Zamawiajacego.

. Naleznosci z tytulu kar umownych staja si¢ wymagalne w terminie 7 dni od dnia

zaistnienia przyczyn do ich naliczenia.

. Wskazane w ust. 1 pkt 2-10 kary umowne, moga zosta¢ naliczone takze po odstgpieniu,

rozwigzaniu, zakonczeniu Umowy.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach

okreslonych w Kodeksie Cywilnym, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, sg naliczane niezaleznie 1 podlegaja sumowaniu.

Maksymalna wysoko$¢ kar naliczonych niezaleznie lub lacznie nie moze wynies¢ 30%

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

§12
ZMIANA UMOWY
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy, w stosunku
do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nast¢pujacym
zakresie 1 warunkach wprowadzenia zmian:

1) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych nie wymagajacych
zmiany decyzji budowlanej (w tym pozwolenia na budoweg), ani zaplaty
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy:

a) jezeli sg one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub
b) w przypadku wystgpienia zmiany okolicznos$ci stanu faktycznego zaistnialego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajagcego wprowadzenie tych zmian, w tym

w szczeg6lnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub
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c) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbedne w celu nalezytej
realizacji Umowy Iub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie
funkcjonalnos$ci/ rozwigzan technicznych/ ekonomicznych w zakresie
Przedmiotu Umowy, lub

d) jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawila si¢ dopiero w trakcie
realizacji Umowy,

po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia zmian z Inzynierem
Kontraktu oraz z Zamawiajacym. W takiej sytuacji zmianie moze ulec:

= zakres prac — poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym okreslenie
prac do wykonania lub zmian w robotach

= termin realizacji Umowy/ Etapow — poprzez jego wydtuzenie lub skrocenie —
w przypadku przedluzenia — o czas niezbedny do wprowadzenia zmian,
wynikajacy zaréwno z technologii wykonania jak i czasu na podjgcie decyzji
przez Zamawiajacego w zakresie realizacji wprowadzanych zmian w

wykonywanych robotach budowalnych;

2) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajacych na
wykonaniu robot zamiennych:
a) jezeli sg one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub
b) w przypadku wystapienia zmiany okolicznos$ci stanu faktycznego zaistnialego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajacego wprowadzenie robot zamiennych,
w tym w szczegolnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub
c) w przypadku, gdy wykonanie robot zamiennych jest niezbedne w celu
nalezytej realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych
technologicznie funkcjonalno$ci/ rozwigzan technicznych/ ekonomicznych w
zakresie Przedmiotu Umowy,
po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan/ robot
zamiennych z Inzynierem Kontraktu oraz z Zamawiajacym. W ww. sytuacjach
zmianie moze ulec:
= zakres prac — robota dotychczasowa zastgpiona zostanie robotg zamienna,
= termin realizacji Umowy/ Etapow — poprzez jego wydtuzenie lub skrocenie —
w przypadku przedluZzenia — o czas niezbedny do wprowadzenia zmian,
wynikajacy zardwno z technologii wykonania jak i czasu na podjecie decyzji

przez Zamawiajacego w zakresie realizacji robot zamiennych,
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» wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z wprowadzenia rob6t zamiennych
poprzez jego obnizenie lub podwyzszenie, z zastrzezeniem, iz warto$¢ robot
zamiennych zostanie wyliczona z uwzglednieniem wartosci robot
dotychczasowych (o ktore nastapi obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz
dokonana w nastepujacy sposob:

- robota dotychczasowa - jej warto$¢ zostanie okreslona zgodnie z
wyceng Wykonawcy okreslong w Harmonogramie, a w przypadku braku
tej wyceny w Harmonogramie Wykonawcy, jej warto$¢ zostanie
okreslona przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i wg $rednich cen
SEKOCENBUDU z daty ztozenia przez Wykonawce oferty i regionu
wykonywania robot,
- robota zamienna (nowo wprowadzana) — jej warto$¢ zostanie okreslona
zgodnie z wyceng dokonang przy wykorzystaniu odpowiednich KNR i
wg $rednich cen SEKOCENBUDU z daty zlozenia wniosku o wykonanie
robot zamiennych i regionu wykonywania robot,
3) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajacych

na wykonaniu rob6t zamiennych:

a) jezeli nie odstgpuja one w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy
Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia robot/ rozwigzan
zamiennych z Inzynierem Kontraktu oraz z Zamawiajagcym - bez koniecznos$ci
zwigkszania wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy.

W takiej sytuacji zmianie moze ulec:

= zakres prac — robota dotychczasowa zastgpiona zostanie robotg zamienng,

= termin realizacji Umowy/ Etapoéw — poprzez jego wydtuzenie lub skrocenie —
w przypadku przedluzenia — o czas niezbedny do wprowadzenia zmian,
wynikajacy zaro6wno z technologii wykonania jak i czasu na podjecie decyzji

przez Zamawiajacego w zakresie realizacji robdt zamiennych.

4) zaniechania wykonania robot, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stalo si¢
zbedne, czego strony nie przewidzialty w dniu zawarcia Umowy przy jednoczesnym
obnizeniu warto$ci wynagrodzenia o warto$¢ robot zaniechanych zgodnie z wyceng

dokonang
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w oparciu o Harmonogram, za§ w przypadku, gdy brak wyceny w Harmonogramie -
przy wykorzystaniu odpowiednich KNR 1 wg srednich cen SEKOCENBUD z daty
ztozenia oferty i regionu wykonywania robot;
W takiej sytuacji zmianie moze ulec:
= zakres prac — poprzez jego zmniejszenie - robota zaniechana nie begdzie
wykonana,
= wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego obnizenie zgodnie ze sposobem

wskazanym w zdaniu pierwszym.

5) wprowadzenia zmian dotyczacych zakresu Przedmiotu Umowy:
a) w sytuacji wystgpienia rozbieznosci migdzy stanem faktycznym a stanem
wynikajacym z dokumentacji projektowej, jezeli:
- uniemozliwiajg one lub istotnie utrudniajg realizacj¢ okreslonego
zakresu Przedmiotu Umowy lub
- zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy,
W takim przypadku zmianie moze ulec:
= zakres Przedmiotu Umowy poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,
= sposob wykonania okre§lonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np.
technologia, materiaty,
= termin realizacji przedmiotu Umowy/ Etapéw poprzez jego skrdcenie lub
przedtuzenie — w przypadku przedtuzenia — o czas niezbedny do wykonania
prac,
* wynagrodzenie Wykonawcy - do obliczenia wynagrodzenia zastosowanie

znajdzie odpowiednio zastosowany mechanizm opisany w pkt 3) powyzej,

6) wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:
= w przypadku dokonania okre$lonych czynno$ci lub ich zaniechania przez
organy administracji panstwowej, w tym organy administracji rzadowe;j,
samorzadowej, jak rowniez organy i podmioty, ktérych dziatalnos¢ wymaga
wydania jakiejkolwiek decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien, pozwolen
1 certyfikatow lub innych nakazujacych okre§lony tryb postgpowania w

trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegdlnos$ci:
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" opdznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji,
warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow, lub innych
nakazujacych okreslony tryb postepowania, do wydania ktérych sa
zobowigzane na mocy przepisOw prawa lub regulaminow,

®  odmowy wydania/ braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych
przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow, zezwolen,
uzgodnien, pozwolen 1 certyfikatow, lub innych nakazujacych
okreslony tryb postepowania,

* wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow,
zezwolen, pozwolen, uzgodnien, wytycznych, certyfikatow, itp.
dotyczacych zamknigcia drog publicznych lub drég szynowych albo
przebudowy instalacji gestorow sieci, w ktdrych nakazano
dopuszczalny czas prowadzenia robot budowlanych uniemozliwiajacy
dotrzymanie termindw realizacji poszczegdlnych Etapoéw lub Etapu,
czego Wykonawca nie przewidywat lub nie moglt przewidzie¢ przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci oczekiwanej od do$wiadczonego

Wykonawcy,

o ile ich powstanie nie jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

= termin realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio do okresu trwania
przeszkody/ okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, a ktore uniemozliwiaja

realizacj¢ przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,

= zakres przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapow poprzez jego rozszerzenie lub
zmniejszenie — odpowiednio do wydanych przez ww. organy rozstrzygniec¢/

zalecen,

7) wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:
a) dotyczacych wykonania Przedmiotu Umowy, ktére wynikaja z uzgodnien
z gestorami sieci lub innymi podmiotami (w tym w zakresie robot
wykonywanych na styku inwestycji realizowanych przez Zamawiajacego) -
o ile ich powstanie nie jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:
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= termin  realizacji Umowy, odpowiednio do  okresu trwania
przeszkody/okoliczno$ci, o ktorych mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg
realizacje¢ przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,

= zakres przedmiotu Umowy/ Etapu lub Etapoéw poprzez jego rozszerzenie lub
zmniejszenie — odpowiednio do wydanych przez ww. podmioty
rozstrzygni¢¢/ zalecen/ uzgodnien lub odpowiednio do stanowisk wydanych

przez ww. podmioty,

8) wprowadzenia materiatow lub urzadzen w zakresie Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku stwierdzenia wystepowania na rynku materiatow lub urzadzen
pozwalajagcych na zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci robdt nie wymagajacych podwyzszenia
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy, po wczesniejszym uzgodnieniu z
Inzynierem Kontraktu oraz jednostkg projektowa,

W takim przypadku zmianie moze ulec:

= zakres Przedmiotu Umowy poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie
o okreslone materiaty/ urzadzenia,

= sposOb wykonania okreslonego zakresu przedmiotu Umowy, w tym np.
technologia, materiaty,

» termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Etapow poprzez jego skrdocenie lub
przedtuzenie — w przypadku przedtuzenia — o czas niezbedny do wykonania

prac,

9) wprowadzenia zmian dotyczacych przedmiotu Umowy:

a) w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem
zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktora przyznala S$rodki na
sfinansowanie Przedmiotu Umowy,

W takim przypadku zmianie moze ulec:

= zakres robot, poprzez jego zwigkszenie lub zmniejszenie,

= termin realizacji Umowy/ Etapow - poprzez jego skrocenie lub przedtuzenie

— w przypadku przedtuzenia — o czas niezb¢dny do wprowadzenia zmian,
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» wynagrodzenie Wykonawcy - proporcjonalnie do zakresu niezbgdnego
do wykonania, czasu na realizacj¢, obliczanego przy wykorzystaniu do

realizacji w zakresie zmienianym,

10) terminu realizacji Umowy/ Etapdw/ Harmonogramu w szczegolnosci, gdy:

a)

b)

d)

pojawity si¢ okolicznos$ci, ktorych Strony nie przewidziaty w chwili zawierania
Umowy, zwlaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby realizacji robot/ prac
dodatkowych,

Zamawiajacy podejmie decyzje w zakresie wykonania robot polegajacych na
powtorzeniu zakresu robot, ktore skutkowalyby konieczno$cig przediuzenia
terminu realizacji Umowy, wykonania robot dodatkowych, zamiennych,
dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazalo si¢ niemozliwe z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlno$ci wstrzymania
realizacji Umowy przez Zamawiajgcego, opOznienia w przekazaniu placu
budowy, przedtuzajacego si¢ uzgodnienia procedury uzyskania zgodd/ uzgodnien,
ktérych cigzar uzyskania spoczywal na Zamawiajacym,

dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazalo si¢ niemozliwe z powodow,

za ktoére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca.

W ww. przypadkach termin moze by¢ przedtuzony o okres umozliwiajacy realizacje

Przedmiotu Umowy Wykonawcy ze wzgledu na ww. okoliczno$ci.

11) zmiany zasad dokonywania odbioréw ustug lub robot, jesli nie zmniejszy to zasad

bezpieczenstwa 1 nie spowoduje zwickszenia kosztow dokonywania odbiorow,

ktére obcigzatyby Zamawiajacego,

12) zmiany w zakresie ptatnosci, jezeli wynikajg ze zmian wprowadzonych do Umowy,

o ile nie spowoduja koniecznos$ci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia Wykonawcy

w kwocie wyzszej,

13) wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy, z powodu wystgpienia sily

wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie  Przedmiotu Umowy  zgodnie

z postanowieniami Umowy i zatgcznikéw do niej.

W tym przypadku zmianie moze ulec:
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zakres Przedmiotu Umowy- poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,

termin realizacji Przedmiotu Umowy/ Etapow — poprzez skrdcenie lub wydtuzenie,

wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,

— proporcjonalnie do zakresu niezb¢dnego do wykonania, czasu na realizacj¢ oraz
wynagrodzenia, obliczanego przy wykorzystaniu Harmonogramu, a w przypadku
braku takiej mozliwos$ci przy wykorzystaniu odpowiednich KNR 1 wg $rednich cen

SEKOCENBUD z daty wystgpienia sity wyzszej 1 regionu wykonywania robot,

14) wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w
ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem,
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub wykonaniem Przedmiotu
Umowy nieuzytecznego dla Zamawiajacego.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

* sposob wykonania Przedmiotu Umowy (w tym w zakresie zmiany
technologii, materiatow),

» termin realizacji Umowy/ Etapow - poprzez skrocenie lub wydhuzenie,

* wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,

— proporcjonalnie do zakresu niezbednego do dostosowania do wymaganego
sposobu wykonania, czasu narealizacj¢ oraz wynagrodzenia, obliczanego

w sposoOb okreslony w pkt 3) powyze;.

15) wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa.

W tym przypadku zmianie moze ulec:

= zakres Przedmiotu Umowy — w tym w szczeg6élnosci odnoszacy si¢ do
rozwigzan technicznych,

* termin realizacji Umowy/ Etapow- poprzez skrdcenie lub wydhuzenie ,

= wynagrodzenie Wykonawcy - poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie
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— proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania — w tym
w szczegolno$ci rozwigzan technicznych, czasu na realizacje oraz

wynagrodzenia, obliczanego w sposob okreslony w pkt 3) powyzej,

2. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej

drugiej strony o ujawnionych okoliczno$ciach (wraz z uzasadnieniem) powodujacych

koniecznos$¢ zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez

Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy:

w przypadku, gdy Wykonawca nie przystapit do wykonania Przedmiotu Umowy
albo zaniechat ich realizacji przez okres co najmniej 14 dni, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

jezeli Wykonawca pozostaje w zwloce do terminéw przyjetych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, przez okres co najmniej 21 dni,

jezeli Wykonawca jest w opdznieniu z rozpoczg¢ciem lub wykonaniem robot
budowlanych lub ich cze¢sci tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je
ukonczy¢ w terminie okreslonym w Umowie,

Wykonawca nie przedstawil dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

Wykonawca nie placi swojemu/im Podwykonawcy/om realizujagcym roboty
objete przedmiotem Umowy i/lub opoéznia si¢ z platnosciami na ich rzecz
powyzej 15 dni w stosunku do terminu ptatnosci wynikajacego z faktury i/lub
faktur wystawionych przez podwykonawcow na rzecz Wykonawcy,

Wykonawca nie przedstawit w terminie okreslonym w § 5 ust. 11 1 14 Umowy

wyjasnien lub dokumentow okreslonych w § 5 ust. 11 1 14 Umowy,
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Wykonawca nie przedlozyt polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umowa,
w terminach wskazanych w Umowie,

Wykonawca wprowadzi podwykonawce na teren budowy z naruszeniem
postanowien okreslonych w Umowie,

Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowiazki okre$lone
w postanowieniach Umowy,

Wykonawca pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia, nie wykonuje robot
zgodnie z Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,
w tym w szczego6lno$ci wynikajace z gwarancji lub rekojmi,

Wykonawca narusza przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie srodowiska,

jezeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem,

w przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych niezaleznie lub lacznie
wyniesie 30%

w innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowigzujace

przepisy prawa.

Umowne prawo odstgpienia od Umowy moze by¢ wykonane w terminie do 30 dni od

dnia wystapienia przestanki bedacej podstawa do odstapienia.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny

odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy strony obcigzaja nastepujace obowigzki:

)

2)

W przypadku odstgpienia od Umowy przed rozpoczg¢ciem robot budowlanych

Zamawiajacy nie ma obowigzku odebrania niezakonczonych prac projektowych.

W przypadku odstgpienia od Umowy w trakcie trwania robdt budowlanych,

w terminie 7 dni od dnia odstagpienia od Umowy, zostang rozpoczgte czynnos$ci
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacje
przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. W protokole inwentaryzacji strony przedioza zestawienie swoich
roszczen. Protokot bedzie zawieral wyliczenie ilo$ci 1 warto$ci wykonanych
robot. Inwentaryzacja ilo§ciowa bedzie przebiegac przy uzyciu kart obmiarowych

i przez faktyczne mierzenie robot w naturze. Ceny jednostkowe robot beda

przyjete
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I.

3)

4)

S)

6)

W nastepujacy sposob: dla robot podstawowych podlegajacych inwentaryzacji

a nie wykonanych przez Wykonawce z katalogu SEKOCENBUD (Srednie ceny
z rejonu prowadzenia robot) z daty ztozenia oferty; dla robdt dodatkowych nie
wykonanych przez Wykonawce zkatalogu SEKOCENBUD (Srednie ceny

z rejonu prowadzenia robdt) z daty podpisania protokotu koniecznosci.
W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystapi wadliwo$¢ komisja
inwentaryzacyjna dokona obnizenia wartosci wynagrodzenia z tytutu wadliwosci

odpowiednio,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
W ramach zabezpieczenia zostang migdzy innymi: trwale wygrodzone miejsca
robot, zamknigte pomieszczenia, zastonigte 1 zabezpieczone otwory,
zabezpieczone ioznaczone wystajace element. Zabezpieczenie ma ochronié
obiekt przed niszczeniem w przypadku deszczu 1 przed dostgpem 0sOb

postronnych,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt

przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,

Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni liczac od dnia
rozpoczecia inwentaryzacji, usunie z terenu budowy 1 zaplecza urzadzenia,
materialy oraz sprz¢t przez niego dostarczone, nie stanowigce wlasnosci

Zamawiajacego,

Wykonawca 1 Podwykonawcy maja obowigzek uczestniczy¢ w czynnosciach
inwentaryzacji. Brak udziatlu przedstawicieli Wykonawcy 1 Podwykonawcow
w pracach Komisji inwentaryzacyjnej robot nie wstrzymuje jej dziatan,
a przeprowadzone czynnos$ci inwentaryzacji robot i sporzadzone przez Komisj¢
dokumenty w czasie prowadzonych czynnosci (mimo braku podpisu
przedstawicieli Wykonawcy 1 Podwykonawcow) sg wigzace dla Wykonawcy i

dla Podwykonawcow.

§ 14
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie przepi-

sy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych i Prawa budowlanego wraz
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z aktami wykonawczymi do tychze ustaw.

. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem niewaznosci.
Spory wynikte pomiedzy stronami na tle realizacji Umowy rozstrzygane beda przez Sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego

i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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