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Zał. nr 6 do SWZ 

Projekt umowy ROS.271.6.2022 
 

zawarta w dniu ……........................r. w Świątkach pomiędzy: 
 

Gminą Świątki, z siedzibą w Świątkach (11 – 008), Świątki 87, NIP: REGON  510743203  NIP 739-34-67-507,   
reprezentowaną przez Wójta Gminy Świątki w osobie Sławomira Kowalczyka 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Świątki – Dobrosławy Krystyny Sztajnborn 
zwaną dalej Zamawiającym 

a 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
z siedzibą w 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
NIP …………………………………….., REGON …………………………………………….. 
o następującej treści 

§ 1 
Przedmiot umowy  

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

nr ROS.271.6.2022, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: 

„Remont Północnej Nawy Dachu Nad Budynkiem Nr 1 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Świątkach” 

 – zwane dalej „Przedmiotem umowy”. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego wykonania określony jest  

w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót, stanowiących załącznik nr 1 do Umowy, 

opracowanych na potrzeby niniejszego zamówienia (stanowiących kolejno Załącznik nr 7, 8 i 9 do SWZ). 

Ogólny opis przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale V SWZ. 
3. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach 

stanowiących załączniki do umowy zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej 

umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację inwestycji. W szczególności w przypadku 

zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści umowy oraz dokumentów należy mieć na 

względzie, że zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej umowy jest zapewnienie najlepszej jakości i 

funkcjonalności obiektów stanowiących przedmiot umowy oraz zgodności przedmiotu umowy z 

obowiązującymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 kc, że w przypadku 

ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści umowy lub dokumentów przyjmować się będzie 

znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości wykonania przedmiotu umowy, 

analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności co do zakresu obowiązków 

Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku, pomijać 

się będzie zaś znaczenie zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku. 
§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że dokonał pełnej analizy dokumentacji projektowej zadania     inwestycyjnego, 

nie wnosi uwag i przyjmuje ją do realizacji. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy na ustalonych niniejszą umową warunkach, 

zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, normami, 

przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz stosując się do zaleceń Zamawiającego w 

stanie gotowym do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru 

budowlanego.  
3. Przedmiot umowy wykonywany ma być zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego     

harmonogramem rzeczowo – finansowym robót stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
4. Wykonawca przed zawarciem umowy winien przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram 

rzeczowo-finansowy zakresu rzeczowego robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów, zakresów robót 

budowlanych i terminów ich wykonania, ceny za ich wykonanie zgodnie z kosztorysem ofertowym 

dołączonym do oferty. 
5. Harmonogram rzeczowo- finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo 

zgłosić zastrzeżenia co do przedstawionego projektu oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez 

niego zmian, jeżeli przemawia za tym jego ważny interes i nie sprzeciwiają się temu względy techniczne, 

zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego 

harmonogram rzeczowo - finansowy stanowi załącznik nr 2 do umowy i stanowi podstawę do finansowego 

i terminowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia.  
6. W przypadku, gdy harmonogram rzeczowo- finansowy stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy, 

strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia  

z własnej inicjatywy lub w terminie 5 dni na żądanie Zamawiającego skorygowanego harmonogramu 

rzeczowo- finansowego. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego, a Zamawiający uprawniony 
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jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian.  
7. Zmiana harmonogramu rzeczowo- finansowego zgodnie z ust. 6 nie wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu końcowego realizacji umowy.  
8. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć (wygrodzić) i oznakować teren robót oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy. 
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. 
10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki bezpieczeństwa w ruchu pojazdów mechanicznych i 

pieszym oraz prowadzić roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). 
11. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia na własny koszt liczników zużycia energii elektrycznej i 

wody oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji przedmiotu umowy. 
13. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. 
14. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń higieniczno–sanitarnych dla pracowników Wykonawcy. 
15. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, 

krawężników, itp. w związku z realizacją przedmiotu umowy (zapewnienie dojazdów  

i dojść do innych posesji na czas prowadzenia robót). Dojazd do terenu budowy winien być pozbawiony 

resztek materiałów, błota i gruzu. Wykonawca zobowiązany będzie naprawić na swój koszt wszelkie 

wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary 

nałożone przez policję, straż miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały z winy Wykonawcy.   
16. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć roboty przed szkodami, które mogą powstać na skutek 

niekorzystnego działania warunków atmosferycznych lub wód gruntowych. 
 

§ 2a 
Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności  

w zakresie realizacji przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia polegające na bezpośrednim wykonywaniu wszelkich robót ogólnobudowlanych, dekarskich, 

montażowych będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub odpowiadającej jej formie 

zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 
2. Osoby wskazane w ust. 1 winny być zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem 

powierzonych im zadań.  
3. W trakcie realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony jest  do  wykonywania  czynności  

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone  

w ust 1.  
4. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:   
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wyżej określonych wymogów i 

dokonania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionych 

wymogów,  
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności o których mowa w ustępie 1  niniejszego paragrafu w trakcie realizacji 

zamówienia: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy 

lub podwykonawcy; 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (tj. w szczególności1 bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
6. Nie przedłożenie przez Wykonawcę kopii żądanych przez Zamawiającego dokumentów w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych  

w wysokości określonej w umowie, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy  

o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 

22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do 

zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie  

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia  uchybienia  i  do  okazania  Zamawiającemu 

dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, w szczególności 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 5.   
§ 3 

Kierownik budowy 
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ……………………………….. 
2. Zamawiający ustanawia przedstawiciela Zamawiającego w osobie: …………………….. do udziału  

z Inspektorem Nadzoru w dokonywaniu odbiorów częściowych oraz odbiorów robót zanikających, o których 

mowa w niniejszej umowie.  
3. Kierownik budowy obowiązany jest uczestniczyć we wszystkich naradach koordynacyjnych zwoływanych 

przez przedstawiciela Zamawiającego, jak również odbiorach robót oraz odbiorach przeprowadzanych przez 

instytucje zewnętrzne celem uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Formuła spotkań 

(online czy osobiste stawiennictwo) będzie zależna od decyzji Zamawiającego. 
§ 4 

Obowiązki Zamawiającego  
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) ustanowienia nadzoru autorskiego i wyznaczenia przedstawiciela Zamawiającego, 
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, 
4) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian  

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy,  
5) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 
6) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,  
7) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do 

wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia przedstawiciela Zamawiającego. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru.  

 

§ 5 
Materiały do wykonania przedmiotu umowy  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych, posiadających dopuszczenie do obrotu 

i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do użytych materiałów 

certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną, deklaracje zgodności. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości materiałów, zaś Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich próbek materiałów 

potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość 

materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z placu 

budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiającym w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Kategorycznie, pod groźbą nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie materiałów, 

których jakość jest niezgodna z warunkami określonymi w umowie w obiekty budowlane będące 

przedmiotem umowy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej materiałów, elementów  

i innych środków, w szczególności dotyczy to wszelkich certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów 

gwarancyjnych, instrukcji obsługi i konserwacji i innych do czasu ich protokolarnego przekazania 

Zamawiającemu. 
§ 6 

Materiały z rozbiórki 

 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 

Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów RODO; zakres anonimizacji umowy 
musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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1. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenia 

gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 797 ze 

zm.). 
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędną ilość kontenerów na śmieci i odpady  

z uwzględnieniem segregacji odpadów, jak również zapewnić regularne ich opróżnianie  

i wywożenie śmieci i odpadów.  
3. Odpady z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje i w razie konieczności zutylizuje we własnym zakresie.  
4. Elementy powstałe z rozbiórki nie są odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy o odpadach.  
5. Nie należy używać materiałów z rozbiórki do ponownego użycia przy realizacji przedmiotu umowy.  

§ 7 
Termin realizacji  

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: z dniem przekazania placu budowy. 
2. Strony ustalają, że przekazanie placu budowy nastąpi w dniu 27 Czerwca 2022 roku. 
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie od 27 czerwca 2022 r. do 12 sierpnia 

2022 r. Termin wykonania zamówienia jest określony na okres wakacyjny i musi być dotrzymany ze 

względu na nieobecność uczniów w budynku szkoły. Czyli 47 dni od zakończenia roku szkolnego. Jest to 

termin zakończenia wszystkich robót budowlanych i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru wraz 

z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego robót 

przed planowanym terminem ich zakończenia. Fakt zakończenia robót należy potwierdzić wpisem do 

dziennika budowy przedstawiciela Zamawiającego. 
5. Przed zgłoszeniem odbioru końcowego robót Wykonawca ma obowiązek wykonania prób  

i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do oceny 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – w szczególności: karty gwarancyjne,  

atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały, dokumentacji powykonawczej (w razie 

potrzeby), oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją 

projektową i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi normami, oświadczenia 

kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, oświadczenia 

kierownika budowy, że wbudowane materiały budowlane zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie oraz że posiada na potwierdzenie tego dokumenty. 
6. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do 

odbioru końcowego robót i zakończy czynności odbiorowe w terminie 14 dni. 
7. Odbioru końcowego robót dokona Komisja powołana przez Zamawiającego. 
8. Zamawiający uzna przedmiot umowy za należycie wykonany po odbiorze przedmiotu umowy, 

potwierdzonym podpisami protokołu odbioru końcowego robót przez osoby wchodzące w skład Komisji, o 

której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 
9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót usterek, Komisja przerwie czynności odbioru, 

sporządzi notatkę z przeprowadzonych czynności odbioru końcowego robót,  

w której wskaże Wykonawcy ewentualne usterki do usunięcia oraz wyznaczy termin na ich usunięcie. 
10. Po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru 

końcowego robót z uwzględnieniem usunięcia wcześniej ujawnionych usterek. 
11. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru  

z udziałem przedstawiciela Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w 

ciągu 7 dni od dnia ich zgłoszenia. 
12. Jeżeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadają się do usunięcia, Zamawiający według swojego 

wyboru: 
1) może odebrać przedmiot umowy, jeżeli usterki nie uniemożliwiają jego użytkowania  

i odpowiednio obniżyć wynagrodzenie, 
2) może odstąpić od umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie lub żądać wykonania przedmiotu 

umowy po raz drugi, jeżeli usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy.  
 

§ 8 
Wynagrodzenie i płatności  

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu niniejszej umowy wynosi 

…………………………….. zł netto plus podatek VAT 23%- ………………………………………… zł, tj. 

łącznie ………………………………. zł brutto (słownie: 

…………………………………………………………………………………………………. zł 00/100 ). 
2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia 

oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie 

ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do 

wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go  

w całości. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę, co wynika 
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z istoty ryczałtu, z zastrzeżeniem: art. 632 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, art. 455 ustawy 

PZP oraz z zastrzeżeniem zmian umowy, o których mowa w § 15 niniejszej umowy.  
3. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie się odbywało dwoma fakturami. Jedną częściową za wykonane  

i odebrane roboty budowlane ujęte w harmonogramie rzeczowo–finansowym robót oraz fakturą końcową.  
4. Faktura częściowa wystawiana będzie po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru  

z udziałem przedstawiciela Zamawiającego robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.  
5. Faktury, o których mowa w ust. 3, regulowane będą w terminie …………….…….dni od dnia ich 

dostarczenia Zamawiającemu wraz z załączonymi protokołami odbioru częściowego wykonanych robót 

budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego według 

mechanizmu split payment przelewem, na numer rachunku bankowego Wykonawcy 

………………………. w banku …………………………………………………… Wykonawca 

oświadcza, że wskazany rachunek bankowy, należy do Wykonawcy umowy i został dla niego utworzony 

wydzielony rachunek VAT ……………………………. w banku ……………………………… na cele 

prowadzonej działalności gospodarczej. 
6. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową 

wystawioną na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót,  

płatną w terminie ……………………… dni od dnia złożenia jej w siedzibie Zamawiającego,  

z zastrzeżeniem ustępów poniższych. 
7. W przypadku stwierdzenia usterek, o których mowa w § 7 niniejszej umowy, zapłata ostatniej 

części wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru 

końcowego robót, zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek, w terminie ……………. dni od dnia 

złożenia jej w siedzibie Zamawiającego. 
8. Zapłata poszczególnych części wynagrodzenia będzie następowała przelewem z konta 

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach. 
9. Spełnienie świadczenia przez Zamawiającego następuje w dniu obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 
10. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą wystawione przez Wykonawcę faktury 

przedłożone Zamawiającemu wraz z: 
1) protokołem odbioru zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy 

robót budowlanych wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą 

załączone protokoły odbioru robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego,  
2) kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 

podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 
3) kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności dokonane przez Wykonawcę na rzecz 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
4) w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.  
12 Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust. 11, 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu 

przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do 

czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 11, nie skutkuje nie dotrzymaniem 

przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  
13 Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień  

w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą. 
14 Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie  

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 

Zamawiającego zgodnie z art. 465 Pzp. 
15 Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 

Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  
16 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi co do zasadności żądania bezpośredniej zapłaty dla 

Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy zawierające: szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co 

do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy  

o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na ocenę zgłoszonego żądania 

bezpośredniej zapłaty. 
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17 W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16 podważających zasadność 

bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 
2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, 
3) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy. 
18 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego  Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli  

Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 16  i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli 

Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 16, a jednocześnie Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 
19 Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, jeżeli: 
1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność, a jednocześnie Wykonawca 

nie złoży w trybie określonym w ust. 15 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty lub 
2) Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadność takiej płatności.  

20. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona 

Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 
21. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w 

zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót 

budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 
22. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z 

tytułu płatności bezpośrednich jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności wynikającej  

z niniejszej Umowy. W przypadku różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi 

Umową o podwykonawstwo a cenami określonymi Umową Zamawiający uzna  

i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury 

VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen określonych niniejszą Umową. 
23. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 

terminie 15 dni od dnia zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 19.  
24. Kwota należna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w 

złotych polskich.  
25. Złożenie przez Zamawiającego do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie 

objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.  
26. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne 

złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 

sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu 

wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  
27. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu 

sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
28. Na wniosek Zamawiającego na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca 

bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące zakresu prac powierzonych 

Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej 

informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania 

płatności dokonanych na ich rzecz do daty sporządzenia takiej informacji.  
29. Zapłata całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie możliwa jedynie po udokumentowaniu przez 

Wykonawcę braku jakichkolwiek zobowiązań względem wszystkich podwykonawców i/lub dalszych 

podwykonawców.   
§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1 Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę 

……………………………………….. zł (słownie: ………………………………………….. zł ../100). 



„Remont Północnej Nawy Dachu Nad Budynkiem Nr 1 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach” 

Znak postępowania: ROS.271.6.2022 

7 

2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w 

szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.  
3 Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  
4 Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.  Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 

które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  oraz  na  

możliwość  i  zakres  wykonywania  przez  Zamawiającego  praw  wynikających  z zabezpieczenia. 
6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie………………………………. 
7 W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż gotówka 

Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający udzielenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zawierający: klauzulę o nieodwołalności oraz bezwarunkowej wypłacie przez Gwaranta (Poręczyciela) na 

pierwsze żądanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, w wysokości wskazanej w żądaniu. Treść gwarancji 

nie zawiera warunków ograniczających zaspokojenie z gwarancji wierzytelności np. wyłączenie z 

zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zapłaty jedynie bezspornych należności, ograniczenie 

zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.  
8 Kwota w wysokości …………………………… zł (słownie: ……………………… zł …../100) stanowiąca 

70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwolniona/zwrócona w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
9 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% 

wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………………………………. zł (słownie: 

………………………………………….. zł …………………../100), zostanie zwolniona/zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 
10 W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień 

publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
11 Zabezpieczenie należytego  wykonania  umowy  pozostaje  w  dyspozycji  Zamawiającego   

i zachowuje  swoją  ważność na  okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z 

terminem  zwrotnym  zabezpieczenia. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub 

części, podlega ono zwolnieniu na rzecz Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o 

których mowa w ust. 8 i 9. 
12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz  

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek Wykonawcy. 
13 Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego 

ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie 

później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
14 Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 13 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 

zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 
15 Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo  

w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 
16 W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 15 niniejszej umowy wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu  przedstawionego w ofercie przetargowej, 

wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego  wykonania umowy albo, jeśli nie 

jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 
17 Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie  

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 

lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, następuje nie 

później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  
§ 10 

Rękojmia i Gwarancja 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, 

wbudowanych materiałów/wyrobów budowlanych wynosi 60 miesięcy / 72 miesiące (*zaznaczyć jak w 

ofercie), natomiast odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady montowanych elementów i 
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części, wynosi 36 miesiące gwarancji jakości na roboty budowlane, wbudowane materiały/wyroby 

budowlane i 36 miesięcznej gwarancji jakości na montowane elementy i urządzenia, licząc od dnia odbioru 

końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń,  na które ich producenci udzielili dłuższego 

okresu gwarancji niż określony wyżej – według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem  maksymalnego 

okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.  
2. Dokumenty gwarancyjne, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako 

załącznik do protokołu.  
3. Gwarancja obejmuje:   

1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji 

(zgodnie z zaleceniami producenta),  
2) regularną konserwację oraz przeglądy techniczne na podstawie zaleceń producentów poszczególnych 

elementów, 
3) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie umowy w momencie sprzedaży, jak i 

powstałych w okresie gwarancji,  
4) ponoszenie przez Wykonawcę kosztów przeglądów gwarancyjnych oraz kosztów materiałów 

eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych elementów (rzeczy) 

w okresie gwarancji.  
4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:  

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą wykonawca 

nie ponosi  odpowiedzialności,  
2) normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub ich części.  

5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę drogą telefoniczną, mailową lub pisemną. Wykonawca podejmie czynności serwisowe 

związane z usunięciem zgłoszonych wad lub usterek. Zgłoszenie telefoniczne, wymaga potwierdzenia w 

formie pisemnej lub mailowej. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez użytkownika, w sposób określony  

w ust. 5 wad i usterek, z uwzględnieniem czynności serwisowych, o których mowa w ust. 5  

w terminie 10 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii 

elementów – w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na 

wniosek Wykonawcy, termin na usunięcie wad i usterek może zostać wyznaczony na dłuższy niż określony 

w tym ustępie. W takim przypadku termin na usunięcie wad i usterek zostanie określony przez 

Zamawiającego w zgłoszeniu wad/  usterek. 
7. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminach określonych 

w ust. 6, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający 

wyznaczy inny termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. 

Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako  odmowa 

usunięcia wady lub usterki.  
8. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z 

terminów, o których mowa w ust. 3-7, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu 

podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  
9. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i 

Zamawiającego. Niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje czynności spisania 

protokołu.   
10. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 
11. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 

elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia 

wad lub usterek w obu elementach.  
12. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o 

okres pomiędzy datą  zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek  

a datą ich usunięcia.  
13. Zgłoszenie wad przedmiotu umowy będzie następowało faksem, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. W 

tym celu  Wykonawca wskazuje nr faksu ………………………….. oraz adres e - mail 

………………………... dostępny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgłoszenia przesłane po 

godzinach pracy Wykonawcy traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o  godzinie 

rozpoczęcia pracy Wykonawcy . 
14. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na 30 dni przed upływem 

okresu gwarancji lub rękojmi.  
15. Zamawiający dokona przeglądu poprzedzającego zakończenie okresu gwarancji i rękojmi z udziałem 

Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych 

wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. 

Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki. 
§ 11 

Ubezpieczenie 

mailto:mwik_kn@op.pl
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1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy 

na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 poz. 1740 z póżn. zm.) zwanego 

dalej KC.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie budowy lub w 

związku z wykonywaniem robót, chyba że wyłącznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba 

trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich 

za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót, o ile ponosi za nie 

odpowiedzialność według przepisów KC, w szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę 

Umowy lub obowiązujących przepisów, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia 

jest Zamawiający.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przejąć odpowiedzialność materialną za skutki finansowe z tytułu 

jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji lub budynków sąsiadujących  

z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 

100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00./100), uwzględniającego szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników budowlanych i osób trzecich, a powstałych w 

związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

6. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej winno obejmować okres budowy, będącej przedmiotem 

niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru końcowego robót  

z możliwością przedłużenia w sytuacji wystąpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego w przedmiocie umowy. 

§ 12 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca:  
1) wykonuje roboty niezgodnie z umową, powodując ich wadliwość i nie dokona ich naprawy, pomimo 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego odpowiedni 

termin do ich usunięcia;  
2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni i pomimo 

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 2 dni od dodatkowego 

wezwania,  
3) pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie dochowanie terminu 

zakończenia robót,  
4) podzleca całość robót lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikających z umowy, jej części lub 

wynikającej z niej wierzytelności bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie,  
5) jeżeli suma kar umownych należnych od Wykonawcy przekroczy 40% ceny ofertowej brutto;  
6) w  razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy, 
7) zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy, 
8) nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w okresie 10 dni od dodatkowego 

wezwania , z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
9) w razie konieczności: 
a) 2  - krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy, lub  
b) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości brutto umowy, Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o 

Podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone 

Zamawiającemu umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 
2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w niniejszej umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.  
3. Odstąpienie od umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w 

siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia  

o odstąpieniu przez  Wykonawcę. We wszystkich przypadkach określonych w niniejszej umowie 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnienia 

przesłanki do odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu. 
4. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli:  

1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu budowy przekracza 7 dni;  
2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu Protokołu odbioru przekracza 30 dni;  
3) na skutek polecenia Zamawiającego (bez szczególnego powodu) przerwa lub opóźnienie  

w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 60 dni. 
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5. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o przyczynie odstąpienia oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego  

w wezwaniu Zamawiającemu do spełnienia zobowiązania. 
6. Odstąpienie od umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w 

siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia  

o odstąpieniu przez Zamawiającego. 
7. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek:  

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza robotami mającymi na celu ochronę życia i 

własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć 

teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  
2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, 

materiały i  inne prace,  za  które  Wykonawca  otrzymał  płatność  oraz  inną,  sporządzoną  przez  

niego  lub  na  jego  rzecz,  dokumentację projektową, najpóźniej  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
8. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 

robót przerwanych oraz  robót  zabezpieczających.  W  przypadku  nie  zgłoszenia   

w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.  
9. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia  

o  odstąpieniu  od  umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia 

Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.  
10. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  jedną  ze  stron,  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  

dokonania  odbioru  robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór 

terenu budowy. 
11. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z dokumentów sporządzonych przez lub na rzecz Wykonawcy 

w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.   
12. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót na swoje ryzyko i koszt.  
13. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 
14. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień 

odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.  Wykonawca  zobowiązany  

jest  do  dokonania  i  dostarczenia  Zamawiającemu  inwentaryzacji  robót według stanu na dzień 

odstąpienia. 
15. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 

niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 
16. Szczegółowy  protokół  odbioru  robót  przerwanych  i  robót zabezpieczających  w  toku,  inwentaryzacja  

robót  i  wykaz  tych materiałów, konstrukcji lub elementów, stanowią podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę odpowiedniej faktury.  
17. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  za  roboty  wykonane  do  dnia  odstąpienia,  

pomniejszone  o  roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia  

o obniżenie ceny na podstawie rękojmi  i  gwarancji  lub  inne roszczenia  odszkodowawcze  oraz  pokryje  

koszty  za  zakupione materiały i urządzenia nie nadające się do wbudowania w inny obiekt. 
18. Koszty  dodatkowe  poniesione  na  zabezpieczenie  robót  i  terenu  budowy  oraz  wszelkie  inne  

uzasadnione  koszty  związane  z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która ponosi odpowiedzialność za 

odstąpienie od Umowy. 
 

§ 13 
Kary umowne 

1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu: 

a) zwłoki w stosunku do terminów, o których mowa w §7 ust 3, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
b) zwłoki w usunięciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego robót w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad/usterek, 
c) za zwłokę w usunięciu wad/usterek w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad/usterek, 
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100). 
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Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych należnych do dnia odstąpienia oraz 

do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji odnośnie do prac dotychczas wykonanych, 
e) za nieprzedłożenie do akceptacji: projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu Umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 500,00 zł za każdy nie przedłożony: do 

akceptacji projekt Umowy lub projekt jej zmiany, odpis Umowy lub jej zmiany oraz brak wymaganej 

zmiany.  
f) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom –2.000,00 zł 

za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców, 
g) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w 

wysokości 100,00 zł za rozpoczęty dzień zwłoki,  
h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, w wysokości 500,00 zł za każde naruszenie, 
i) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu 

niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich 

wykonania zgodnie z zasadami określonymi niniejszą umową - w wysokości 5.000,00 zł, 
j) za zawinione przerwanie realizacji robót z przyczyn obciążających Wykonawcę trwające powyżej 3 dni 

w wysokości 400,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, 
k) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów, Zamawiający jest uprawniony  

do nałożenia kary umownej w wysokości 500,00 zł za każde naruszenie, 
l)  w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna  

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego -w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

wykonywania czynności, 
m) w  przypadku  rażącego  naruszenia  podstawowych  obowiązków Wykonawcy, wynikających   

z niniejszej umowy, w szczególności naruszenia obowiązku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, 

naruszenia zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad  bezpieczeństwa, higieny  pracy  i  

ochrony  zdrowia,  Zamawiający  jest  uprawniony   

do  nałożenia  kary  umownej  w wysokości 100,00 zł za każde naruszenie stwierdzone wpisem do 

dziennika budowy; 
n) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących co najmniej jedną z czynności  wskazanych  w  §2a ust. 1  umowy,  a  

polegających  na  wykonywaniu  pracy  w  sposób określony w Kodeksie Pracy  

– w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o 

pracę każdej z osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w § 2a ust. 1 

umowy niniejszej umowy, 
o) ujawnienia  przypadku  niespełnienia  wymogu  zatrudnienia  przez Podwykonawcę  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących co najmniej jedną z czynności  wskazanych  w  §2a 

ust. 1  umowy,  a  polegających  na  wykonywaniu  pracy  w  sposób określony  

w Kodeksie Pracy –- w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc niespełnienia wymogu 

zatrudnienia przez Podwykonawcę na umowę o pracę każdej z osób wykonujących czynności w trakcie 

realizacji zamówienia określonych w § 2a ust. 1 niniejszej umowy,  
p) za zwłokę w przedkładaniu dokumentów, o których mowa w §2a ust. 4 Umowy  

w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności wymienione w §2a ust. 1 umowy, w 

wysokości 100,00 zł za rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu wyznaczonego na ich złożenie, 
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych 

przez Zamawiającego w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100). Kara nie przysługuje w 

szczególności, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1  

ustawy PZP. 
2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 
3. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo, po bezskutecznym upływie terminu ich 

płatności, potrącić z wierzytelnościami wynikającymi z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy. 
4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających 

z Umowy. 
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  
6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 
7. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, 

jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.  
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8. Łączna maksymalna kwota kar umownych, jakich mogą dochodzić strony wynosi 40% wynagrodzenia 

umownego. 
 

§ 14 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawcy nie wolno powierzać wykonania zadania w całości lub w części Podwykonawcom bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
2. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części robót.  
3. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie  przedstawić 

oświadczenie o  braku  podstaw  do  wykluczenia na podstawie art. 108  oraz art. 109 ust. 1 pkt 4  ustawy 

PZP w stosunku do swoich Podwykonawców. Podwykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, nie zostaną dopuszczeni do realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli 

Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 

obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 

zamówienia Podwykonawcy. Zapisy niniejszego ustępu stosuje się wobec dalszych Podwykonawców. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 

działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własne. 
5. Wykonawca może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania  

w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; 
2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie; 
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie; 
4) zrezygnować z Podwykonawstwa. 

6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na 

zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o 

podwykonawstwo. 
7. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia.  
8. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż podany w ofercie od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej, 
2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

niniejszą umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich 

roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy, których okres realizacji przekracza 

okres rozliczeniowy przyjęty w niniejszej umowie dla Wykonawcy, będzie następować w 

częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, 
4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z niniejszej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 

dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym  

w ofercie Wykonawcy, 
5) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu 

umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 
6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 

jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 

podwykonawstwo, 
7) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli: 
a) zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane lub 
b) przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem  

są dostawy lub usługi,  
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Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o 

podwykonawstwo.  
9. Umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby, które będą wykonywały  w  trakcie  realizacji  

umowy  podwykonawczej  czynności określone w § 2a ust. 1 umowy będą zatrudnione przez 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Umowy z Podwykonawcami powinny zawierać zapis 

zgodnie z którym Podwykonawca będzie zobowiązany na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy: 
 1) przedłożyć oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia osób 

 wykonujących czynności w odniesieniu, do których Zamawiający zastrzegł obowiązek  zatrudnienia w 

oparciu o umowę o pracę, w szczególności: 
a) oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) 

(tj. w szczególności2 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
 2) udzielić wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

 wymogów w terminie wskazanym w wezwaniu.  
 3) zezwolić na przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty  

od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo  

od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, 
2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy, 
3) co do zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyższych niż wynikające  

z harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
4) sprzecznych z treścią niniejszej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
5) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 

Wykonawcą.  
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości 

robót i  ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z 

częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o 

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, a w 

przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wraz ze 

zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
12. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany  

za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu 

projektu umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.  
13. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 12 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 

przypadkach: 
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych  

w ust. 8-10,  
2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.11,  

 
2 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 

Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów RODO zakres anonimizacji umowy 
musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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3) gdy termin płatności jest dłuższy niż w umowie z Zamawiającym, 
4) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 

niniejszą Umową dla tych robót,  
5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

na podstawie Umowy.  
14. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy  

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w 

całości zastrzeżenia Zamawiającego. 
15. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, 

jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

do realizacji robót budowlanych. 
16. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w terminie 5 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 13. 
17. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną 

przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie 

zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.  
18. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 

ust. 1 niniejszej umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako 

niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w 

zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 
19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 
20. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 

przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy.  
21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy  

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 
22. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten,  

z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna 

istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej 

akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 9-18. 
23. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 22, stosuje się 

zasady określone w ust. 11-17. 
24. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, 

dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie 

budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 
§ 15 

Zmiany umowy  
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, w 

formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Zamawiający działając w oparciu o art. 455  ust 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje zmiany umowy  

w następującym zakresie: 
1) zmiany terminu wykonania umowy, w szczególności w następujących sytuacjach:  
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a) wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego, o czas wstrzymania, 
b) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na 

okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności,  
c) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 
d) wystąpienie warunków atmosferycznych w szczególności: 

- uniemożliwiających prawidłowe wykonanie/prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z technologią 

ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób  

i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 
- klęsk żywiołowych.  
Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 
e) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian  

w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju 

robót mających wpływ na termin wykonywania robót- fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku 

budowy i musi być potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego, 
f) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają 

realizację przedmiotu umowy,  
g) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub  

ich zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 

opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  
h) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę, 
i) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania 

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  
j) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,  
k) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności,  
l) wystąpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ oraz dokumentacji projektowej  
m) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz SWZ ale istotnych dla 

realizacji przedmiotu umowy,  
n) w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, 

wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 
o) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz tp.,  

 
2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 
a) konieczności wprowadzenia robót zamiennych, dodatkowych, uzupełniających, koniecznych i 

zaniechanych wynikających ze zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych 

błędami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub 

zmianą wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej. W przypadku wprowadzenia robót 

zamiennych, dodatkowych, uzupełniających i zaniechanych o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

które powodują zmniejszenie lub zwiększenie kosztów po stronie wykonawcy, strony dokonają 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy. 
- W przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych, 

uzupełniających, koniecznych do wykonania i zaniechanych, mogą być one wykonane na 

podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

przedstawiciela Zamawiającego, który stanowi dla Stron podstawę do sporządzenia aneksu do 

umowy. Roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 

Wykonawcę potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego. Kosztorysy te winny być 

opracowane w oparciu o następujące założenia: 
✓ ceny czynników produkcji (R-g, M, S, Kp, Z, Kz) zostaną przyjęte z kosztorysów 

ofertowych złożonych przez Wykonawcę. 
✓ kosztorysy będą sporządzane w oparciu o ceny jednostkowe opisane  

w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do niniejszej umowy, natomiast w 

przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu  

o kosztorys ofertowy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte  

z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wykonania dla województwa w 

którym są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

kalkulacja jest sporządzana jako średnie. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych 

będą KNR-y. W przypadku  braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane 
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zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 
- W przypadku gdy do całkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest wykonanie tzw. robót 

dodatkowych, zamiennych, uzupełniających, koniecznych do wykonania lub zaniechanych nie 

objętych przedmiotem zamówienia, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu 

konieczności, potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego i samego Zamawiającego. 

Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie może 

rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 
- Za roboty niewykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym i dokumentacją projektową 

oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje. 
b) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, 
c) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości netto  

z oferty Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia. W takim 

przypadku Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy  

o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym określać wpływ zmiany stawki VAT na koszty 

związane z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na 

które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość, o jaką powinna wzrosnąć wartość 

wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych wyżej wartości oraz jaki te zmiany miały wpływ na 

zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych 

wyjaśnień przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów 

potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych 

dokumentów, żądania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian uwzględniających 

zastrzeżenia Zamawiającego. 
d) W przypadku konieczności zlecenia robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, uzupełniających. 
3) zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia 

robót w przypadku: 
a) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych, 

zaniechanych, uzupełniających, 
b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  

w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu 

prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy, 
c) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 

geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 
d) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, 
e)  konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
f) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania 

lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 
g) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, 
h) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów 

charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw, 
i) zmiany producenta elementów lub wyposażenia, w przypadku, gdy zmiana producenta elementów i 

wyposażenia będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów technicznych, 

jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego urządzenia lub 

wyposażenia, 
j) wycofania z produkcji lub niedostępności na rynku materiałów lub elementów wskazanych w 

dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub elementów, 
k) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w 

celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, 
l) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy. Zmiana 

którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 

doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako 
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przyczyna zależna od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu wykonania 

robót, 
m) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 
n) wystąpienia konieczności zmian osób którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji przedmiotu 

umowy w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert 

warunki określone w SWZ w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez 

Zamawiającego. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w 

niniejszej literze nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 

budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy 

wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Terminu zakończenia robót. 

Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa  

w niniejszej literze winna być dokona wpisem do Dziennika budowy, 
o) ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych  

w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji 

robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia tym samym zmniejszenia 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 
3. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z 

tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie 

okresowi przerwy lub przestoju. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3  dopuszczalne są o czas 

niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy lub o czas 

niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, 

badań. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i 

zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt.1 

lit a. 
4. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania 

robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, 

Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty 

związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 
5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót, zmiany umowy 

w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 

zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej 

umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru wniosku dotyczącego zmiany umowy 

wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany oraz kserokopii 

dla Zamawiającego. 
6. Wniosek, o którym mowa w poprzedzającym ustępie powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże 

nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien 

dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych umową i informacji uzasadniających 

żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 
7. Wykonawca obowiązany jest do bieżącego dokumentowania okoliczności będących podstawą do żądania 

zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru lub Zamawiającego.  
8. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5-6, przedstawiciel Zamawiającego  jest uprawniony, bez 

dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 7 i wydania 

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  
9. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu przedstawicielowi Zamawiającego dokumentacji, o 

której mowa w ust. 7 i przedłożenia na żądanie Inspektora Nadzoru jej kopii. 
10. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5-6 wraz  

z informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru  zobowiązany jest do 

pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i przekazania go Zamawiającemu 

wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 
11. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez przedstawiciela 

Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie 

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 
§ 16  

1. Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych zapewnia 

wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by 

przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczącą jakie są nałożone 

na podmiot przetwarzający dane osobowe określone w art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE.  
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2. Wykonawca zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające zbiory danych przekazywanych 

Administratorowi, poinformuje osoby, których dane będą przetwarzane o treści klauzuli informacyjnej, 

stanowiącej załącznik nr 3 do mowy i uzyska na powyższe ich zgodę. 
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie narzędzia i środki techniczne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych osobowych oraz zobowiązuje się przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i w celu 

przewidzianym w Umowie, a na żądanie Zamawiającego Pracownia zobowiązuje się przedstawić 

wszelkie informacje oraz dokumenty wskazujące na realizację przez Wykonawcę powyższych 

obowiązków. 
4. Wykonawca zobowiązana jest do poinformowania Zamawiającego o przypadkach naruszenia ochrony 

danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia ochrony 

danych osobowych, ale nie później niż po 12 godzinach od stwierdzenia wystąpienia naruszenia oraz 

czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych 

w szczególności przed organem nadzorczym, urzędami państwowymi, policją lub przed sądami. 
5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających zapisów niniejszego paragrafu i 

nałożenia na Zamawiającego przez organ nadzorczy kary, Pracownia zobowiązana jest do jej opłacenia, 

na co ten wyraża zgodę. 
§ 17  

Postanowienia końcowe 
1. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla 

Zamawiającego.  

2. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, czy 

sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, jak również korzyści 

wynikającej z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający 

nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w niniejszym ustępie dopóki Wykonawca nie 

przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie 

byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 

przedstawionej do akceptacji. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez 

pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.  

dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.  

5. Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są: 

 

1) załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa, 

2) załącznik nr 2 – harmonogram rzeczowo-finansowy robót, 

3) Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna 

4) Załącznik nr 4 – Oferta z załącznikami 

5) Załącznik nr 5 - Kosztorys ofertowy  

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika Gminy  
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Załącznik nr 3 do umowy nr ROS.271.6.2022 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZEKAZYWANA PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świątki – Sławomir Kowalczyk;  

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Świątki jest Tomasz Trzciałkowski, Tel. 511793443, 

Email: kontakt@idpo.pl,  Zespół abi.olsztyn.pl  

3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia z Państwem umowy na podstawie art.6 ust. 

1 lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 

4.  W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne)  

abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności następującym 

odbiorcom:- osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć 

dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;- podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności 

przetwarzania danych,- innym odbiorcom danych np. bankom, urzędom skarbowym. 

5.  Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa 

wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi nas przepisami 

archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń 

określonych w  powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

6.  Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7.  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prawidłowej realizacji umowy.  

9. Konieczność podania danych wynika m.in. ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

 


