

Informacja – odpowiedź na zapytanie

1. Termin realizacji zamówienia podany jest w zaproszeniu i określony następująco: od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie i końcowego rozliczenia inwestycji , który to termin przewidujemy na 15 grudnia 2016 roku.
2. Nie przewiduje się faktur częściowych .
3. „ Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Świątkach w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- Projekt Maluch „ realizowane jest w formule „ zaprojektuj i wybuduj” i w tym zakresie wymagana jest pomoc Inspektora przy uzgadnianiu o zatwierdzaniu dokumentacji projektowej .
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wymagany jest we wszystkich specjalnościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia to jest : budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej , budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie : sieci , instalacji i urządzeń ciepłych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Świątki,2016.06.14

WÓJT
Stawomir Kowalczyk
mgr Stawomir Kowalczyk