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ST-00 Ogólne wymagania dotyczące robót 

1. Część ogólna 
Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie
po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. 
Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z
nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, 
 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
 ochrony środowiska, 
 warunków bezpieczeństwa pracy, 
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie 
z ustawą Prawo Budowlane.
Na  etapie  wykonawstwa  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót
zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,
za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  programem  zapewnienia  jakości,
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  (Inwestora)  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia
materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w
kontrakcie,  dokumentacji  projektowej  i  w specyfikacjach  technicznych,  a  także  w
normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozważaną kwestię. 
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później,  niż  w  czasie  przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  ewentualnych  błędów  lub  opuszczeń  w
Dokumentach  Przetargowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić
Inspektora  Nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  poprawek,  uzupełnień  lub
interpretacji.

1.1 Przedmiot ST
Specyfikacja  techniczna  ST  odnosi  się  do  wymagań  technicznych  dotyczących
wykonania i odbioru robot, które zostaną wykonane w ramach zadania „Rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki.”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  stanowi integralną
część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w
odniesieniu do robót objętych przedsięwzięciem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres stosowania ST
Zakres Robót przedstawiono w szczegółowo w dokumentacji projektowej.
Wymagania  ogólne  ST-00  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej
wymienionymi Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych:
ST-00 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
ST-01 ROBOTY GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
ST-02 ROBOTY ZIEMNE
ST-03 ROBOTY MONTAŻOWE
ST-04 ROBOTY INSTALACYJNE
ST-05 ROBOTY ELEKTRYCZNE
ST-06 ROZRUCH INSTALACJI

1.4 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem  robót  budowlanych  jest  wykonanie  według  Warunków  Umowy  z
Zamawiającym na Budowę zadań zgodnie z projektem pt. Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni ścieków w m.Świątki.
Zakres  robót  obejmuje  remont  istniejących  obiektów  wchodzących  w  ciąg
technologiczny  oczyszczania  ścieków,  w  tym  przede  wszystkim  remont  pokrycia
zbiorników oraz wymiana wyposażenia technologicznego zbiorników (mieszadła oraz
systemu napowietrzania) oraz budowa punktu zlewczego ścieków dowożonych wraz z
infrastrukturą  oraz  montaż  instalacji  do  odwadniania  osadów  ściekowych  wraz  z
silosem na wapno i biofiltrem.
Szczegółowy zakres modernizacji:

 Przebudowa pomieszczenia budynku obsługi BO – montaż instalacji 
mechanicznego odwadniania osadów w pomieszczeniu garażowym

 Budowa silosa wapna
 Budowa biofiltra
 Budowa wiaty do magazynowania osadu odwodnionego
 Przebudowa zbiornika zagęszczania osadu nadmiernego ZON – montaż 

mieszadła, remont pokrycia zbiornika osadu
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 Wymiana wyposażenia technologicznego w obiektach: komora retencyjna – 
mieszadło, komora denitryfikacji KD – mieszadło, komora nitryfikacji KNA i 
KNB – napowietrzanie rusztowe

 Ocieplenie wiaty separatorów – kraty i piaskownika
 Rozbudowa instalacji wodociągowej, doprowadzenie wody rur. PE 50 do 

maszynowni
 Rozbudowa rurociągu osadu nadmiernego
 Budowa rurociągu odprowadzania odcieków ze Stacji odwadniania osadów 

oraz z palcu magazynowania osadów
 Budowa Punktu zlewczego ścieków dowożonych wraz ze zbiornikiem 

retencyjno-mineralizacyjnym
Wymiana pompy zatapianej w przepompowni odcieków. Wszystkie dostawy maszyn,
urządzeń, instalacji, materiałów, itp., muszą być wykonane jako DDP (Delivery Duty
Paid  –  dostawa  towaru  na  miejsce  wraz  z  wszelkimi  kosztami  dodatkowymi),
włączając w to koszt rozładunku w miejscu przeznaczenia. 
1.5  Wyszczególnienie  i  opis  prac  towarzyszących  i  robót
tymczasowych 
Do robót tymczasowych Zamawiający zalicza: zmiany organizacji ruchu drogowego,
drogi  tymczasowe  do  budowanych  obiektów,  pomosty,  zabezpieczenia  wykopów,
odwodnienie robocze, szalunki, wygrodzenia tymczasowe itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych  niezbędnych  do
realizacji przedmiotu zamówienia. Do prac i czynności towarzyszących Zamawiający
zalicza  obsługę  geodezyjną,  inwentaryzację  powykonawczą,  nadzory  obce  oraz
wykonanie  tablic  informacyjnych.  Koszty  robót  tymczasowych  i  towarzyszących
ponosi Wykonawca. 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo
wszelkich  czynności  na Terenie  Budowy,  metody użyte przy  budowie  oraz za ich
zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  Warunkami  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych i poleceniami Inżyniera Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki
uzgadniające,  opiniujące  oraz  właścicieli  terenów,  na  których  prowadzone  będą
roboty budowlano - montażowe. 
Z  chwilą  przejęcia  Terenu  Budowy  Wykonawca  odpowiada  przed  Inwestorem,
którego teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym
terenie. 

1.7 Oznakowanie Terenu Budowy 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2004  zmieniającym  w/w  rozporządzenie  (Dz.U.04.108.953)  zobowiązany  jest  do
oznakowania  miejsca  budowy  poprzez  wystawienie  Tablicy  Informacyjnej  oraz
ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem.
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1.8 Informacja o terenie budowy 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie istniejącej mechaniczno-
biologicznej  Oczyszczalni  ścieków w m.Śwątki.  Oczyszczalnia ścieków w Świątkach
zlokalizowana jest na działce nr 57/1 obręb Świątki, gm. Świątki w północnej części
wsi Świątki, stanowiącej własność gminy Świątki (rys.1) Powierzchnia działki wynosi
8027 m2. Lokalizacja oczyszczalni jest zgodna z Decyzją o Warunkach Zabudowy i
Zagospodarowania Terenu Nr BG-8381/23/01 wydana w dniu 7.11.2001 przez Wójta
gminy  w  Świątkach  i  nie  narusza  interesu  innych  stron.  Najbliższe  budynki
mieszkalne  znajdują  się  w  odległości  147  m  od  ogrodzenia  oczyszczalni.
Oczyszczalnia  nie  posiada  ustalonego  administracyjnie  obszaru  ograniczonego
użytkowania  terenu  wokół  oczyszczalni.  Brak  administracyjnie  ustanowionego
obszaru  użytkowania  terenu  oznacza,  że  nie  występują  skutki  prawne  z  tytułu
naruszenia stanu istniejącego w użytkowaniu terenów przyległych. W szczególności
nie będzie zachodzić potrzeba ograniczeń w dysponowaniu gruntami polegających na
ograniczeniach uprawowych i budowlanych. W sąsiedztwie oczyszczalni znajdują się
grunty rolne i nieużytki.  Zasięg oddziaływania oczyszczalni  mieści się w granicach
działki,  na której zlokalizowana jest oczyszczalnia. Gmina Świątki wchodzi w skład
powiatu  ziemskiego  Olsztyn,  w województwie  warmińsko-mazurskim.  Miejscowość
Świątki jest wsią będącą siedzibą gminy i największą miejscowością w gminie. Wieś
Światki  ma  charakter  mieszkalno-usługowy.  Na  terenie  miejscowości  występują
gospodarstwa  indywidualne,  obiekty  użyteczności  publicznej,  obiekty  hotelowo-
gastronomiczne, masarnia oraz drobne zakłady rzemieślnicze. 

Teren oczyszczalni stanowi stok wysoczyzny przecięty jarem, w którym usytuowano
wszystkie obiekty oczyszczalni. Teren obniża się w kierunku północnym, stanowiący
rozległą  dolinę  podmokłą.  Podłoże  gruntowe  stanowią  grunty  mineralne
reprezentowane  przez  gliny  wałowe  i  wtórnie  osadzone.  Z  tytułu  eksploatacji
oczyszczalni  ścieków nie występuje uciążliwość dla środowiska przyrodniczego lub
ograniczenie użytkowania działek przylegających do oczyszczalni.

1.9 Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robót
budowlanych. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 
określonym w umowie. 
1.10 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za przestrzeganie  obowiązujących przepisów oraz
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp.
lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  szczegółowego  oznaczenia  instalacji  i  urządzeń,
zabezpieczenia  ich  przed  uszkodzeniem,  a  także  do  natychmiastowego
powiadomienia  inspektora nadzoru i  właściciela  instalacji  i  urządzeń,  jeśli  zostaną
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
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planie  zagospodarowania  terenu,  spowodowane  w  trakcie  wykonywania  robót
budowlanych.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do
wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca. 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
Wymaga się, aby Wykonawca na ciągach komunikacyjnych układał pomosty robocze
lub stosował metody wykonania pozwalające na przepuszczenie ruchu. 
1.11 Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek  znać i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót  wykończeniowych  Wykonawca
będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza,
wód  gruntowych,  nadmiernego  hałasu  i  innych  szkodliwych  dla  środowiska  i
otoczenia  czynników  powodowanych  działalnością  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych. 
1.12 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel Wykonawcy.

1.13 Warunki BHP i p – poż. na budowie 
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności  wykonawca  ma obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych na budowie. 
Wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wyżej  wymienionych  wymagań  nie
podlegają odrębnej zapłacie i muszą być uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej,
oraz  zobowiązuje  się  że  będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  realizacji  robót albo przez
personel  wykonawcy.  Wykonawca  zapewni,  że  materiały  łatwopalne  będą
składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed
dostępem osób trzecich. 
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1.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  obowiązujące  ustawy,  akty  wykonawcze  do
ustaw,  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i  samorządowej,
zarządzenia  wydane  przez  władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne  przepisy,
regulaminy i  wytyczne,  które są w jakikolwiek sposób związane z  wykonywanymi
robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  postanowień
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych
lub  związanych  z  wykonywaniem  robót  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować
Inżyniera  Nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki
wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje
Wykonawca.

1.15 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i
przepisy,  które  spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i
zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu
nie  postanowiono  inaczej.  W  przypadku,  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również
stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom
wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  sprawdzenia  i
pisemnego zatwierdzenia  przez  Inżyniera  Nadzoru.  Różnice  pomiędzy  powołanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez
Wykonawcę  i  przedłożone  Inżynierowi,  co  najmniej  na  28  dni  przed  datę
oczekiwanego przez  Wykonawcę zatwierdzenia  ich przez  Inżyniera.  W przypadku,
kiedy  Inżynier  stwierdzi,  że  zaproponowane  zmiany  nie  zapewniają  zasadniczo
równego  lub  wyższego  poziomu  wykonania,  Wykonawca  zastosuje  się  do  norm
powołanych w dokumentach.

1.16 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Wykonawca przygotuje zaplecze Budowy spełniające wszelkie wymagania polskiego
prawa  w  tym  zakresie  na  podstawie  projektu  wykonanego  przez  siebie  i
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał pomieszczenia biurowe i magazynowe, w
zakresie i ilości niezbędnym do realizacji zadań. 
Biura  będą  znajdować  się  na,  lub  w  sąsiedztwie  placu  budowy,  zgodnie  z
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru planem. 
Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty  budowy  zaplecza  i  jego  obsługi  w  okresie
trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń
niezbędnych  mediów  do  zaplecza  budowy.  Wykonawca  będzie  ponosił  koszty
korzystania  z  przyłączonych  mediów  zgodnie  z  obowiązującymi  w  okresie
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wykonywania  robót  opłatami.  Przy  projektowaniu  zaplecza  Wykonawca winien  na
biura,  warsztaty,  magazyny  użyć  elementów  lub  modułów  prefabrykowanych
mających  estetyczny  i  czysty  wygląd.  W przypadku  użycia  elementów  fabrycznie
nienowych winny one być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do
swojego  pierwotnego  stanu.  Pomieszczenia  winny  być  wewnątrz  czyste  i  winny
zapewnić  odpowiednie  warunki  do  pracy  i  wypoczynku  w  czasie  przerw.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i personelu muszą być regularnie
sprzątane,  a  śmieci  i  odpadki  regularnie  usuwane.  W trakcie  wykonywania  robót
Wykonawca winien dbać o porządek na terenie remontu m.in. poprzez ustawienie
pojemników  na  odpady  oraz  zapewnienie  ich  wywozu   przez  firmę  posiadającą
aktualne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów.
Koszty ponosi Wykonawca.

1.17 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu placu budowy. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych
wagowo  i  lub  gabarytowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim
przewozie  powiadamiał  Inspektora  Nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment
budowy w obrębie  Terenu Budowy i  Wykonawca będzie  odpowiadał  za  naprawę
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania  Robót  należy  wziąć  pod  uwagę  nośność  nawierzchni  dróg  gminnych  i
osiedlowych.
Wykonawca  odtworzy,  w  ramach  kosztów  własnych,  zniszczone  nawierzchnie  w
zasięgu oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ.
1.18 Ogrodzenia 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  zabezpieczy  w  sposób  wystarczający
wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Oprócz  tego  Wykonawca  dochowa  warunku  zapewnienia  maksymalnej  ochrony
wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Umowy. 
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  środki
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że jest włączony w cenę umowną. 
1.19 Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wymagane jest bieżące usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych 
ruchem samochodów budowy. 
1.20 Znaleziska archeologiczne 
Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co
do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć następujące
kroki: 

 wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
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 zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego 
 odkrycia, 
 niezwłocznie  zawiadomić  o  tym  właściwego  wojewódzkiego  konserwatora

zabytków.
Wojewódzki  konserwator  zabytków  jest  obowiązany  w  terminie  5  dni  od  dnia
przyjęcia zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu. 
Jeżeli  w  powyższym  terminie,  Wojewódzki  konserwator  zabytków  nie  dokona
oględzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane. 
Po  dokonaniu  oględzin  odkrytego  przedmiotu  Wojewódzki  konserwator  zabytków
wydaje decyzję: 

 pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot nie
jest zabytkiem; 

 pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot jest
zabytkiem,  a  kontynuacja  robót  nie  doprowadzi  do  jego  zniszczenia  lub
uszkodzenia; 

 nakazującą  dalsze  wstrzymanie  robót  i  przeprowadzenie,  na  koszt  osoby
fizycznej  lub  jednostki  organizacyjnej  finansującej  te  roboty,  badań
archeologicznych w niezbędnym zakresie.

1.21 Ciągłość pracy oczyszczalni 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłość pracy modernizowanej oczyszczalni
ścieków w czasie realizacji Robót.
W przypadku ingerencji  w pracę istniejącego układu przyjmowania  i  oczyszczania
ścieków oraz gospodarki osadami (np. czasowe wyłączenie, przełączenie na instalacje
tymczasowe,  wstrzymanie  pracy)  wykonawca  każdorazowo  uzgodni  szczegółowo
kolejność i czas trwania swoich działań z Zamawiającym.

1.22 Rozruch 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  rozruchu  poszczególnych
obiektów zgodnie z wytycznymi producenta oraz wymaganiami Zamawiającego jak
również  do  wpięcia  tych  obiektów  do  systemu  pracującej  oczyszczalni  ścieków.
Oczyszczalnia  posiada  system  pomiarów,  monitoringu  i  sterowania  pracą
poszczególnych  urządzeń.  W  ramach  niniejszego  Kontraktu  Wykonawca  winien
zaprojektować system sterowania i wizualizacji dla nowoprojektowanych obiektów i
urządzeń tak aby jego funkcjonalność odpowiadała obecnie stosowanemu systemowi
sterowania,  wizualizacji  i  przesyłu danych, zgodnie z poniższym opisem. Elementy
systemu AKPiA powinny być zgodne z polityką unifikacji urządzeń w spółce AQUANET
S.A.

2. Materiały i urządzenia 
2.1 Wymagania ogólne 
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane  o
właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań określonych w art.5 ust.1.
Ustawy Prawo Budowlane. 
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Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,
zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub
świadectwa badań laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora
Nadzoru. 
Uzyskanie  zezwolenia  Inspektora  Nadzoru  na  zakup  danych  materiałów  z
konkretnego źródła  nie  oznacza,  że wszystkie  materiały  z  tego źródła  mają taką
akceptację. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem 
 i  posiadać  wymagane  prawem  deklaracje  lub  certyfikaty  zgodności  i

oznakowanie, 
 zgodne postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru, 
 nowe i nieużywane. 

Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Każde
urządzenie musi być wyposażone w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia
tabliczkę znamionową z materiału nierdzewnego (np. aluminium). 
2.2 Pozyskanie materiałów miejscowych 
Wszystkie materiały pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie będą wykorzystane do robót lub złożone na stałe w miejscu i  w sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Humus i  nadkład oraz żwir  i  piasek  czasowo zdjęte  z  terenu wykopów na placu
budowy będą czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru  i  wykorzystane  przy  zasypce,  przywracaniu  stanu  pierwotnego  lub
kształtowaniu terenu. Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie
placu  budowy  poza  wyszczególnionymi  w  Kontrakcie  lub  zatwierdzonymi  przez
Inspektora Nadzoru. 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Jeżeli podczas realizacji Umowy Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy
materiałów, urządzeń, które w opinii Inspektora Nadzoru są nieodpowiedniej jakości,
to  zażąda  on  od  Wykonawcy  uzyskania  materiałów,  urządzeń  z  innego,
zatwierdzonego  źródła.  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  pokrycia  wszystkich
dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów, urządzeń. 
Materiały,  urządzenia  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione z placu budowy lub złożone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Jeżeli  Inspektor Nadzoru zezwoli  Wykonawcy na użycie tych materiałów,
urządzeń do innych robót, to winien on dokonać stosowanej zmiany kosztów. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały, urządzenia nie zaakceptowane
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, bez prawa do żądania zapłaty. 
Jeżeli  tak  zdecyduje  Inspektor  Nadzoru,  roboty  takie  mogą  być  zatrzymane,
przedmiot robót rozebrany i usunięty z placu budowy na koszt Wykonawcy. 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów na  placu
budowy.  Tymczasowe  miejsca  składowania  powinny  być  określone  w  projekcie
zagospodarowania  placu  budowy  lub  uzgodnione  z  Inspektorem  Nadzoru.
Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Inspektora
Nadzoru w celu przeprowadzenia kontroli.
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Przed  wbudowaniem dłużej  składowanych  materiałów,  elementów  budowlanych  i
urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru (Inwestora). 
2.4.1.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca
powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju
materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. Sprzęt 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  zarówno  w
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt  używany  do  robót  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości oraz w projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  musi  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  programie  funkcjonalno-
użytkowym i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. W
przypadku realizacji  robót niezgodnie z harmonogramem Wykonawca zobowiązany
jest do dostarczenia na własny koszt dodatkowego sprzętu, o ile Inspektor Nadzoru
uzna to za konieczne. 
Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót,  ma być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  musi  spełniać  normy
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków
Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robót. 
W przypadku, gdy sprzęt dostarczony przez Wykonawcę nie zostanie zaakceptowany
przez  Inspektora  Nadzoru,  lub  utraci  swoje  właściwości  w  trakcie  wykonywania
robót, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany takiego sprzętu na własny koszt.

4. Transport 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w umowie i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. 
W  przypadku  realizacji  robót  niezgodnie  z  harmonogramem,  Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt dodatkowych środków transportu,
o ile Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne. 
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Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na osie  i
innych parametrów technicznych. 
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom dopuszczalnych  obciążeń  na osie
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi  pod warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu
budowy.

5. Wykonanie robót budowlanych 
5.1 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz  za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z
zatwierdzoną dokumentacją projektową, Planem Zabezpieczenia Jakości, projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu  robót  zostaną  poprawione,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor
Nadzoru, przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,
dokumentacji  projektowej,  a  także  w normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu
decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2 Podstawowe zobowiązania Wykonawcy 
Zasadniczy zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje w szczególności niżej zadania: 

 Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w
umowie), zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z umowa oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 

 Wykonawca  dostarczy  na  plac  budowy  materiały,  urządzenia  i  dokumenty
wykonawcy wyspecyfikowane w umowie oraz niezbędny personel wykonawcy i
inne  rzeczy,  dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania
robót. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo
wszystkich  działań  prowadzonych  na  placu  budowy  i  wszystkich  metod
budowy  oraz  będzie  odpowiedzialny  za  wszystkie  dokumenty  wykonawcy,
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roboty  tymczasowe oraz  takie  projekty  każdej  części  składowej  urządzeń i
materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z umową. 

 Wykonawca  ograniczy  prowadzenie  swoich  działań  do  placu  budowy  i  do
wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę
i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. 

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  utrzymywał  plac  budowy  w  stanie
wolnym  od  wszelkich  niepotrzebnych  przeszkód  oraz  będzie  przechowywał  w
magazynie  lub  odpowiednio  rozmieści  wszelki  sprzęt  i  nadmiar  materiałów.
Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z placu budowy wszelki złom, odpady i dłużej
niepotrzebne roboty tymczasowe. 
Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia
sprecyzowanych  w  umowie  lub  podanych  w  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót
i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 
5.3 Polecenia Inspektora Nadzoru  
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  (Inwestora)  dotyczące  realizacji  robót  będą
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych
materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to
personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami umowy. 
Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w
umowie. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych  Wykonawcy,  w  celu  ich  inspekcji.  Inspektor  Nadzoru  będzie
przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli  niedociągnięcia  te będą tak poważne,  że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki
badań,  Inspektor  Nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych
materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy
laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia
jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i
robót ponosi Wykonawca. 
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6.2 Program zapewnienia jakości – PZJ 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru
do  zatwierdzenia  szczegóły  swojego  systemu  zapewnienia  jakości,  w  postaci
Programu  Zapewnienia  Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące
wykonanie  robót  zgodnie  z  Umową,  projektem,  ST  oraz  poleceniami  Inspektora
Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania

poszczególnych elementów robót, 
 system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli; 
 laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić

prowadzenie badań, 
 sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis

pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie
próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas
dostaw materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych
elementów robót. 

6.3 Pobieranie próbek 
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe
badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej woli. 
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez  Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą
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odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora
Nadzoru. 
6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować
można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) na
piśmie ich wyniki do akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) kopie raportów
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w
programie zapewnienia jakości. 
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami
badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w terminie  określonym w Program
Zapewnienia Jakości. 
Wyniki  badań (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich
wytwarzania. Dla umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  nadzoru  (Inwestor),  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z
wymaganiami  Zamawiającego  i  dokumentacją  projektową  na  podstawie  wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru (Inwestor) może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie  od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że
raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  (Inwestor)  poleci
Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z umową i dokumentacją projektową. 
W  takim  przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7 Atesty jakości materiałów 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 Posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji  o ich istnieniu
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. Dz. U. 99/98.

 Posiadają deklarację zgodności  lub certyfikat  zgodności  z Polską Normą lub
Aprobatą  techniczną  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono
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Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i spełniają
wymogi Zamawiającego.

 Znajdują  się  w wykazie  wyrobów,  o którym mowa w Ustawie  o wyrobach
( Dz.U. z 2004r nr 92 poz.881 z póź.zm). 

Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8 Sprzęt Pomiarowy 
Wykonawca  na  swój  koszt  będzie  użyczał  Inspektorowi  Nadzoru  całą  aparaturę
pomiarową, oprzyrządowanie i siłę roboczą w związku z przeprowadzanymi na placu
budowy testami i pomiarami, zawsze jak tylko Inspektor nadzoru tego sobie zażyczy. 
Wykonawca  poniesie  wyłączną  odpowiedzialność  za  cały  sprzęt  i  przyrządy,  jak
również  zagwarantuje,  że  nie  nastąpi  ich  uszkodzenie,  a  ustawienia  pozostaną
zgodne z wymogami. 

7. Dokumenty budowy 
1. Dziennik budowy 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 
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 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań
Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
na każde Życzenie Inspektora Nadzoru (Inwestora). 
3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  1-3,
następujące dokumenty: 

 Pozwolenie na budowę 
 Dokumenty Wykonawcy, a w tym: 

 Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę 
 Projekt Wykonawczy 
 Projekt Powykonawczy

 Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z Umową, 
 Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby,

Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.) 
 Protokoły przekazania terenu budowy, 
 Operaty geodezyjne 
 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 Harmonogram Robót 
 Protokoły z prób i inspekcji, 
 Dokumenty zapewnienia jakości, 
 Wszelkie  uzgodnienia,  zezwolenia  zatwierdzenia  wydane przez  odpowiednie

władze, 
 Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi 
 Protokoły Przekazania Robót 
 Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych 

5. Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty  budowy  oraz  wszelkie  inne  związane  z  realizacją  Umowy  będą
przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  musi  spowodować  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone
wg  wskazań  Inspektora  Nadzoru  powinny  być  przechowywane  tak  długo,  jak  to
zostanie przez niego zalecone. 
Wykonawca  winien  dokonywać,  w  ustalonych  z  Inspektorem  Nadzoru  okresach
czasu, archiwizacji również na nośnikach elektronicznych. 
Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru,
Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na Życzenie Zamawiającego. 
7.1 Obmiar robót 
Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie kompletu prac
dla  danego  odcinka  lub  zadania,  jak  pokazano  w  Wykazie  Cen.  W  związku  z
powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi.

8. Odbiór robót 
8.1 Rodzaje odbiorów 
W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty
podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  takich  robót  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
O gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika
budowy  i  równocześnie  powiadamia  pisemnie  Inspektora  Nadzoru  zgodnie  z
wymogami  Warunków  Umowy.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie: 

 dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość i
zgodność wykonanych robót  z Umową, takich jak: raporty z prób i  badań,
atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety
o zgodności  z projektem wykonanych robót,  oraz wszelkie  inne dokumenty
niezbędne dla zaakceptowania robót, 

 przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru badań i prób. 
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Z przeprowadzonej Inspekcji należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w Inspekcji. 
W  protokole  Inspekcji  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  należy  podać
przedmiot  i  zakres odbioru  oraz  zapisać istotne dane,  mające wpływ na przyszłą
eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
 rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 
 technologię wykonania robót, 
 parametry techniczne wykonanych robót. 

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc
od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia
wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona
przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja
odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników oddziaływania na
środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodność wykonania
robót z dokumentacją projektową i umową. 
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych
lub  robót  uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i
wykończeniowych,  komisja przerwie swoje czynności  i  ustali  nowy termin odbioru
ostatecznego.  W przypadku stwierdzenia  przez  komisję,  że jakość wykonywanych
robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej
dokumentacją projektową i umową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, 

2. dokumentację rozruchową, 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy (oryginały), 

26



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTKI  

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, badań
czynników oddziaływania na środowisko, 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na

przełożenie linii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia itp.)  oraz
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11.kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej. 
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie. 
8.4 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi
i gwarancji, ocenie wyników badań czynników oddziaływania obiektów oczyszczalni
ścieków  objętych  Kontraktem na  środowisko  i  zgodności  parametrów  pracy  tych
obiektów z określonymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie  oceny wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem zasad opisanych  w punkcie
„Odbiór ostateczny robót (końcowy) ". 

9. Podstawa płatności
9.1 Ustalenia ogólne
Płatności  za  wykonane  Roboty  i  Dokumenty  Wykonawcy  zostaną  dokonane  na
zasadzie kwoty ryczałtowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Roboty  opisane  w  każdej  pozycji  załączonego  do  IDW  Wykazu  Cen  winny  być
wykonywane w sposób  kompletny  opisany  w projekcie,  z  zachowaniem jakości  i
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inżyniera. 
Wartość  podana  w  każdej  pozycji  Wykazu  Cen  pokrywa  wszystkie  wymogi
kompletnego i należytego wykonania Robót niezależnie od tego czy w dokumentach
Kontraktu  są  one  wymienione  literalnie,  pod  warunkiem,  że  są  niezbędne  dla
uzyskania celu, w jakim zawarty został Kontrakt.
W kwotach ryczałtowych należy uwzględnić w szczególności:
1) koszt  zmiany  organizacji  ruchu  wraz  z  projektem  organizacji  ruchu  i
zabezpieczenia robót na czas budowy,
2) koszty  przygotowania  dokumentacji  wymaganej  do przeprowadzenia  Rozruchu,
uzyskania Pozwolenia na użytkowanie oraz koszty Dokumentacji Powykonawczej,
3) koszty robocizny oraz wszelkie koszty z nią związane,

27



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTKI  

4) koszty  pośrednie,  w  skład,  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa
budowy,  pracowników  nadzoru  i  laboratorium,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych
itp.),  koszty dotyczące oznakowana robót,  wydatki dotyczące bhp, usługi obce na
rzecz  budowy,  opłaty  za  dzierżawę  placów,  koszty  dzierżawy  pasów  roboczych,
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, specjalistyczny nadzór nad robotami, koszty
ubezpieczenia,  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa  Wykonawcy,  opłaty  za  udział
przedstawicieli Zamawiającego w pracach komisji rozruchowej i inne,
5) koszty materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do
wykonania robót a nie wymienionych bezpośrednio w Kontrakcie) wraz z kosztami ich
zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i  załadunku  oraz  transportu  na
Teren Budowy,
6) koszt  pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie  sprzętu na
teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
7) koszty  wszystkich tymczasowych,  budowli,  Urządzeń,  Robót  (a w tym również
umocnień ścian wykopów, wykonania  pomostów, rusztowań,  drabin  zejściowych i
wejściowych  do  wykopów  i  na  rusztowania,  deskowań,  szalowania  betonu,
zabezpieczanie i oznakowanie Terenu Budowy oraz odcinków Robót) itp. niezbędnych
do wykonania  robót  stałych,  przeprowadzenia  odbiorów oraz utrzymania  ciągłości
pracy istniejących systemów,
8) koszty odwodnienia wykopów w trakcie realizacji robót,
9) koszty wywozu i składowania odpadów,
10) koszty szkoleń kadry Zamawiającego,
11) koszt wykonania i zamontowania tablic informacyjnych,
12) koszt budowy, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy,
13) koszt nadzoru archeologicznego oraz dokumentacji archeologicznej;
14) koszty badań laboratoryjnych związanych z przeprowadzeniem Prób Końcowych,
konieczne  do  wykonania  przez  Wykonawcę  oraz  koszty  badań  laboratoryjnych
koniecznych  do  wykonania  w  trakcie  uzyskiwania  przez  Zamawiającego  Opinii
higienicznej,
15) koszty ogólne Wykonawcy,
16) koszty opłat, ceł, podatków obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
17) koszt uzyskania wymaganych Umową ubezpieczeń i gwarancji,
28) koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie
przewidziano odrębnych pozycji w Wykazie Cen.
Kwoty ryczałtowe,  o których mowa powyżej  stanowią podstawę płatności  i  winny
zostać  ustalone  przez  Wykonawcę  w  wypełnionym  Wykazie  cen  dla  każdego  z
elementów wykazu.
Do czasu podpisania protokołu Odbioru Końcowego część wartości Umowy zostanie
zatrzymana przez Zamawiającego do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego
w wielkości określonej w Umowie.
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen,
jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie
Robót, objętych tą pozycją kosztorysową.
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Koszty utrzymania ciągłości eksploatacji nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się
je za uwzględnione w Cenie Ofertowej.

9.2. Ustalanie  wartości  Robót  dla  potrzeb  Przejściowego
Świadectwa Płatności
Podstawą Przejściowych Świadectw Płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót i
pozytywny wynik ich odbioru zgodnie z wymaganiami ST-00.
Wartość robót, stanowiących podstawę Przejściowego Świadectwa Płatności ustalana
będzie na podstawie kwot ryczałtowych zawartych w Wykazie Cen.

9.3. Sposób rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 
Koszty związane z  placem budowy,  opłaty  za  zajęcie  pasa drogowego,  opłaty za
roboty tymczasowe i towarzyszące oraz opłaty za nadzory obce i badania należą w
całości do Wykonawcy. 

10. Przepisy związane 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują się
na  Polskie  Normy  (PN),  przepisy  branżowe,  instrukcje.  Należy  je  traktować  jako
integralną część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Warunkami
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie
się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż
30 dni  przed datą składania  ofert),  o  ile  nie  postanowiono inaczej.  Roboty  będą
wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  obowiązującymi  Polskimi
Normami  (PN)/(EN-PN)  .  Postanowienia  norm polskich  będą  miały  pierwszeństwo
nad postanowieniami innych norm. 
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest
obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm
przy  wykonywaniu  robót  określonych  w  Kontrakcie  oraz  do  stosowania  ich
postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące
rodzaje norm: 

 PN-../B – norma ustanowiona do 31.12.1993r., 
 PN-B-.. – norma ustanowiona od 01.01.1994r. 
 PN-EN-..:..  –  norma  PN  wdrażająca  normę  europejską  EN  o  tym  samym

numerze i z nią identyczna, 
 PN-EN ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z

normą międzynarodową ISO, 
 PN-ISO  ..:..  –  norma  PN  wdrażająca  normę  międzynarodową  ISO  o  tym

samym numerze i z nią identyczna, 
 PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału. 
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W przypadku,  gdy powołane normy i  przepisy są państwowe lub odnoszą się do
konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie
normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane
normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  uprzedniego  sprawdzenia  i  pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej
na  28  dni  przed  datą  oczekiwanego  przez  Wykonawcę  zatwierdzenia  ich  przez
Zamawiającego.  W  przypadku,  kiedy  Zamawiający  stwierdzi,  że  zaproponowane
zmiany  nie  zapewniają  zasadniczo  równego  lub  wyższego  poziomu  wykonania
Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Powyższe należy
przyjąć  z  zastrzeżeniem,  iż  tam  gdzie  wymagany  jest  okres  gwarancji  należy
zapewnić rozwiązania które pozwolą na dotrzymanie warunków i czasu gwarancji
Ustawy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006
r.Nr 156, póz. 1118 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 22 stycznia 2016 r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity
tekst Dz. U.z 2007r Nr 223, póz. 1655 z póź.zm.). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
póz. 881). 

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, póz. 1229). 

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
póz. 1321 z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj.Dz. U. z
2008r nr 25 póz.150 z póź.zm.) 

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2007 r. Nr 19,póz. zm). 

Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. -

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
póz. 1650). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, tekst jednolity: Dz. U.
2013 r. poz. 1129). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. -zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
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informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 963) 

ST-01 Roboty geodezyjno – kartograficzne 

1. Wprowadzenie 
Przedmiotem niniejszego ST są wymagania dotyczące wykonania robót geodezyjno -
kartograficznych dla zadania  Rozbudowa i  przebudowa oczyszczalni  ścieków w m.
świątki.
ST stanowią integralną część Programu funkcjonalno-użytkowego i jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  prac
geodezyjno–kartograficznych  podczas  realizacji  inwestycji,  a  w  szczególności
obejmują: 

 Wykonanie opracowań geodezyjno – kartograficznych do celów
projektowych,  w  tym  inwentaryzację  obiektów  istniejących
objętych kontraktem, 

 Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie, 
 Czynności geodezyjne w toku budowy, 
 Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy,
 Opracowanie  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  z

naniesieniem na mapę zasadniczą i zarejestrowanie jej. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST-00 Ogólne Wymagania Dotyczące Robót.

3. Sprzęt 
Ogólne  wymagania  dotyczące  Sprzętu  podano  w  ST-00  Ogólne  Wymagania
Dotyczące Robót.

4. Transport 
Wymagania  Ogólne  dotyczące  Transportu  podano  w  ST-00  Ogólne  Wymagania
Dotyczące Robót.

5. Wykonanie Robót 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Ogólne Wymagania
Dotyczące Robót.
Roboty  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i
Budownictwa  z  dnia  21  lutego  1995r.  w  sprawie  rodzaju  i  zakres  opracowań
geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjne  obowiązujące  w
budownictwie (Dz. U Nr 25, poz.  133). Prace geodezyjne powinny być wykonane
zgodnie  z  instrukcjami  i  wytycznymi  technicznymi  obowiązujące  na  podstawie
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r.
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w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu  informacji  o  terenie  (Dz.  U.  Nr  30,  poz.  297).  Wykonawca  powinien
przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne  niezbędne  do  szczegółowego
wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi,
że  rzeczywiste  rzędne  terenu  istotnie  różnią  się  od  rzędnych  określonych  w
dokumentacji  projektowej,  to  powinien  powiadomić  o  tym  Inspektora  Nadzoru.
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują na
pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników
pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
Punkty  główne  trasy  i  punkty  pośrednie  osi  trasy  muszą  być  zaopatrzone  w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie
tych  punktów.  Forma  i  wzór  tych  oznaczeń  powinny  być  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń  w  czasie  trwania  robót.  Wszystkie  prace  pomiarowe  konieczne  dla
prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

6. Kontrola jakości 
Wymagania  ogólne  dotyczące  Kontroli  jakości  Robót  podano  w  ST-00  Ogólne
Wymagania  Dotyczące  Robót.  Kontrolę  jakości  Robót  należy  prowadzić  według
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i
Kartografii (GUGiK).

7.Obmiar robót 
Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie kompletu prac
dla  danego  odcinka  lub  zadania,  jak  pokazano  w  Wykazie  Cen.  W  związku  z
powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi.

8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania w zakresie odbioru robót podano  rozdziale Ogólnych Wymagań
Dotyczących Robót. 

9. Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST-00  Ogólne  Wymagania
Dotyczące Robót.

Zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu  należy  wykonać  Roboty  niezbędne  do
osiągnięcia efektów funkcjonalno-użytkowych wskazanych w projekcie.

Cena  ryczałtowa  wykonania  Robót  opisanych  w  niniejszych  ST  obejmuje  w
szczególności:
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 zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów,
 wykonanie niezbędnych robót stałych,
 wykonanie niezbędnych robót tymczasowych,
 wykonanie Prób i Testów oraz Prób Końcowych,

oraz  wszystkie  inne Roboty  nie  wymienione,  które są niezbędne do kompletnego
wykonania  Robót  objętych  niniejszymi  ST  i  przewidzianych  w  projekcie  Robót
opracowanym przez Wykonawcę.

10. Przepisy związane 
1. Ustawa z 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2005r

nr 240 poz. 2027z późn. zm.) 
2. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia 21

lutego  1995r  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-
kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych  obowiązujących  w
budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995 r., poz. 133 z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02 kwietnia
2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 z 2001 r., poz. 455) 

4. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
5. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej. 
6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
8. Instrukcja  techniczna  G-3.  Geodezyjna  obsługa  inwestycji,  Główny  Urząd

Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
10.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
11.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
12.Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 
13.Wytyczne  techniczne  G-7  Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu,

GUGIK.

ST-02 Roboty ziemne 

1. Wprowadzenie 
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych dla
zadania Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki.” 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią integralną
część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót.
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1.2 Zakres ST
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje zasady prowadzenia wszelkiego rodzaju robót
ziemnych, a w szczególności: 

 roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, kolumny żwirowe, zasypy,
podsypki) związane z makroniwelacją terenu,

 roboty  ziemne  tymczasowe  i  stałe  (wykopy,  nasypy,  zasypy,  korytowanie
podłoża) oraz umocnienia nasypów i warstwy izolacyjne, związane z budową
uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu.

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
WW-00 Ogólne Wymagania Dotyczące Robót.
2.1 Materiał na zasypki 
Grunt użyty do zasypki powinien gwarantować łatwą i dobrą zagęszczalność, (żwiry,
pospółki  -  również gliniaste -  piaski  średnioziarniste  o wskaźniku różnoziarnistości
0.5). Jeżeli  będzie to konieczne, wykopany materiał  należy przesiać i  posortować,
usuwając  duże  kamienie,  skały  lub  inne  cząstki,  które  mogą  utrudnić  jego
zagęszczenie. 
2.2 Chudy beton 
Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6 ÷ 9 MPa,
po  28  dniach  wiązania.  Do  betonu  chudego  powinno  się  stosować  kruszywo  o
składzie naturalnym, o maksymalnej nominalnej wielkości nieprzekraczającej 20 mm.
Jakość  i  czystość  kruszywa  winna  pozostawać  w  zgodności  z  wymaganiami
stosownych norm. 
2.3 Cement 
Cement zgodny z PN-EN 197-1:2012. 
2.4 Piasek
piasek zgodny z PN-EN 13043:2004.
2.5 Żwir
Żwir zgodny z PN-EN 13043:2004.
2.6 Kamień łamany
Kamień łamany zgodny z 13043:2004.
2.7 Grodzice (pale szalunkowe)
Grodzice (pale szalunkowe) – elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali
konstrukcyjnej węglowej St3Scu4, stosowane do budowy ścian wodoszczelnych,
zgodne z PN-EN 10248-1:1999 i PN-EN 10248-2:1999.

3. Sprzęt 
Ogólne  wymagania  dotyczące  Sprzętu  podano  w  WW-00  Ogólne  Wymagania
Dotyczące Robót.
Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszego  opracowania   należy
stosować  następujący,  sprawny  technicznie  i  zaakceptowany  przez  Inspektora
Nadzoru, sprzęt: 

 koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,15 m3, 
 płyta wibracyjna, samobieżna. 
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 zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 
 iłomieszarka cyrkulacyjna z pompą i przewodami tłocznymi,
 żuraw samochodowy,


oraz  inny  sprzęt  –  odpowiadający  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera Nadzoru.

4. Transport 
Wymagania  Ogólne  dotyczące  Transportu  podano  w  WW-00  Ogólne  Wymagania
Dotyczące Robót.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych
stosować  następujące,  sprawne  technicznie  i  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru środki transportu: 

 samochód dostawczy, skrzyniowy, 
 samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10 Mg), 
 samochód ciężarowy, skrzyniowy,

oraz  inny  sprzęt  –  odpowiadający  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera Nadzoru.

5. Wykonanie Robót 
Wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  Robót  podano  w  WW-00  Ogólne
Wymagania Dotyczące Robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  budowy  oraz
prowadzenie  robót  i  Dokumentacji  Budowy  zgodnie  z  wymaganiami  Prawa
Budowlanego,  Norm  i  Aprobat  Technicznych,  Decyzji  udzielającej  pozwolenia  na
budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy. 

5.1. Wymagania szczegółowe
Szczegółowe zasady ustalania  geotechnicznych  warunków posadowienia  obiektów.
budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 24.09.1998r.
Przez  ustalenie  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych
rozumie się zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na
potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczególności w terenie i w laboratorium.
Ustalenie  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych
obejmuje:

 fundamentowanie obiektów budowlanych,
 określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego,
 ustalenie  i  weryfikację  wzajemnego  oddziaływania  obiektu  budowlanego  i

podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji,
 ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia,
 wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego,
 ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę,
 ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych,
 wybór metody podtrzymywania skarp,
 wykonanie barier uszczelniających.
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Geotechniczne  warunki  posadowienia  obiektów  budowlanych  ustala  się  w  celu
uzyskania danych:

 dotyczących  budowy  i  parametrów  geotechnicznych  podłoża  gruntowego
współpracującego  z  projektowanym  obiektem  i  w  strefie  oddziaływania
projektowanych robót,

 umożliwiających  rozpoznanie  zagrożeń  mogących  wystąpić  w  trakcie  robót
budowlanych lub w ich wyniku,

 wymaganych  do  bezpiecznego  i  racjonalnego  zaprojektowania  i  wykonania
obiektu budowlanego,

W celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,
wykonuje  się  analizę  i  ocenę  dokumentacji  geotechnicznej,  geologicznej,
geologiczno-inżynierskiej  i  hydrogeologicznej,  danych  archiwalnych  oraz  innych
danych  dotyczących  badanego  terenu  i  jego  otoczenia.  W zależności  od  potrzeb
należy:
-  przygotować  program  badań  geotechnicznych  w  terenie  na  potrzeby
projektowanego obiektu,
- wykonać badania geotechniczne w terenie obejmujące w szczególności:

 małośrednicowe sondowania próbnikami przelotowymi,
 sondowania dynamiczne i statyczne,
 badania presjometryczne i dylatometryczne,
 badania georadarowe i elektroporowe,
 badania dynamiczne gruntów,
 odkrywki fundamentów,
 badania wodoprzepuszczalności gruntów i konstrukcji ziemnych,
 badania wód gruntowych i ich oddziaływania na konstrukcję,
 badania na poletkach doświadczalnych,

- wykonać badania geotechniczne w laboratorium, obejmujące w szczególności:
 badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych właściwości gruntów,
 badania chemicznych właściwości gruntów i wód gruntowych,
 badania próbek gruntów ulepszonych i materiałów zastosowanych do 

ulepszenia podłoża gruntowego,
- ustalić wzajemne oddziaływanie fundamentów obiektu budowlanego i podłoża 
gruntowego w skali laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym próbne obciążenia
gruntu, pali i fundamentów,
- wykonać inne czynności geotechniczne, jak:

 prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego,
 obliczenie nośności, stateczności i osiadań fundamentów,
 ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów,
 określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlanych i

sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom,
 określenie zakresu pomiarów geodezyjnych pomieszczeń obiektu wznoszonego

i obiektów sąsiednich oraz gruntu, niezbędnych do rozpoznania zagrożeń 
mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku.

Zakres  czynności  wykonywanych  przy  ustaleniu  geotechnicznych  warunków
posadowienia  obiektów  budowlanych  jest  uzależniony  od  zaliczenia  obiektu
budowlanego  do  kategorii  geotechnicznej  obiektów  budowlanych.  kategorię
geotechniczną  ustala  się  w  zależności  od rodzaju  warunków  gruntowych  oraz
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czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwość przenoszenia odkształceń i
drgań, stopnia złożoności  oddziaływania,  stopnia zagrożenia  życia i  mienia awarią
konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrożenia
środowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych opracowuje
się w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej.

5.2 Roboty przygotowawcze i towarzyszące 
Przed  przystąpieniem  do  robót  zasadniczych  Wykonawca  zrealizuje  roboty
przygotowawcze i towarzyszące, w szczególności: 

 wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy 
geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej,

 wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowę realizacyjna elementów 
geometrycznych, takich jak osi, obrysy, krawędzie,

 wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie 
odpowiedniej ilości reperów wysokościowych,

 wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych nachyleń 
skarp, spadków, osiadania itp.,

 wykonywanie w czasie realizacji robot pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń
i elementów zakończonych.

 prace geotechniczne, badawcze i projektowe,
 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia 

terenu oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk,
 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
 przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych,
 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i 

wodę oraz odprowadzenia ścieków,
 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego,
 wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zinwentaryzować i trwale oznaczyć w
terenie  przebieg  istniejącego  uzbrojenia.  Prace  ziemne  w  rejonach  powyższego
uzbrojenia należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela właściciela danej sieci.
Sposób  zabezpieczenia  obcych  sieci  na  czas  budowy  należy  uzgodnić  z  ich
użytkownikami.
Przy  wykonywaniu  wykopu  pod  zbiornik,  zasadnicze  linie  obiektu  powinny  być
wytyczone  na  ławach  ciesielskich,  umocowanych  trwale  poza  obszarem  robot
ziemnych.  Wyznaczenie  w  terenie  należy  dokonać  w  nawiązaniu  do  stałej  lub
roboczej osnowy geodezyjnej.
Projektowaną oś przewodu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z
założeniem ciągu  reperów  roboczych.  Punkty  na  osi  należy  oznaczyć  za  pomocą
drewnianych  palików,  tzw.  kołków  osiowych  z  gwoździami.  Na  każdym  odcinku
należy  utrwalić  co  najmniej  3  punkty.  Kołki  świadki  wbija  się  po  obu  stronach
wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.
W  terenie  zabudowanym  repery  robocze  należy  nawiązać  do  reperów  sieci
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państwowej.  Szkice  sytuacyjne  reperów  i  ich  rzędne  Wykonawca  przekaże
Inżynierowi.
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  zainstalować  urządzenia  odwadniające,
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania
robót.  Obniżenia  wód  gruntowych  należy  dokonywać,  gdy  woda  uniemożliwia
wykonywanie  wykopu.  W trakcie  realizacji  robót  ziemnych  należy  nad  otwartymi
wykopami  ustawić  ławy  celownicze  umożliwiające  odtworzenie  projektowanej  osi
wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych.

5.2.1 Dokumentacja terenu przed rozpoczęciem prac 
Przed  rozpoczęciem  wykopów należy  sporządzić  dokumentację  stanu  powierzchni
terenu. Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które
mogą wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego, oraz możliwie największą ilość
informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. 
Jeżeli  jest  to  konieczne,  dokumentacja  powinna  obejmować  zdjęcia  lub  nagrania
wideo, przedstawiające istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się
sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby należy
porozumieć się (na piśmie) z użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć Inspektorowi
Nadzoru. 
Dokumentację należy aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących odwodnienia
podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, które zostaną
odsłonięte w miarę postępu Robót. 
5.2.2 Roboty geodezyjne 
Roboty geodezyjne należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.1. 
5.2.3 Prace geotechniczne 
Prace  geotechniczne,  badawcze  i  projektowe  niezbędne  w  celu  ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów należy przeprowadzić zgodnie z
wymaganiami  Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadawiania obiektów budowlanych.
5.2.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu 
Oczyszczenie  i  przygotowanie  terenu  należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami
podanymi poniżej. 
Oczyszczanie powinno objąć usunięcie krzewów i innych rodzajów roślinności oraz
karczowanie  korzeni  i  usuwanie  głazów.  Granice  obszarów  podlegających
oczyszczaniu  winny  być  zgodne  z  granicami  przedstawionymi  na  rysunkach  albo
określonymi przez Inspektora Nadzoru. 
Wierzchnia warstwa gleby winna być usunięta w miejscach wskazanych na rysunkach
albo  zgodnie  z  decyzją  Inspektora  Nadzoru,  do  głębokości  nie  przekraczającej
200mm. Usunięta w ten sposób górna warstwa gleby należy do Zamawiającego i
powinna  być  zachowana  do  późniejszego  wykorzystania  lub  usunięcia,  zgodnie  z
zaleceniem Inspektora Nadzoru. 
Zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym punkcie oraz z Warunkami Umowy,
wszystkie  inne  materiały  pozyskane  w związku  z  oczyszczaniem terenu  stanowią
własność Wykonawcy i powinny zostać przez niego usunięte poza Plac Budowy lub
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zlikwidowane  na  Placu  Budowy  sposobem  i  w  miejscu  zatwierdzonym  przez
Inspektora Nadzoru. 
5.2.5 Odwodnienie terenu 
Odwodnienie terenu należy wykonać zgodnie z przedstawionymi poniżej wytycznymi. 
Przed  rozpoczęciem  robót  ziemnych  Wykonawca  ustali,  czy  na  danym  terenie
znajduje się powierzchniowy lub podziemny system odwadniający. W przypadku, gdy
taki  system istnieje,  Wykonawca  uzgodni  z  użytkownikiem terenu  jego  dokładną
lokalizację.  Konieczne  jest,  aby  zarejestrować  lokalizację  i  szczegóły  dotyczące
każdego odciętego lub naruszonego elementu drenażu. Następnie, przez cały czas
prowadzenia  Robót,  należy  dbać  o  zachowanie  całości  powierzchniowego  lub
podziemnego  systemu  odwadniającego.  Przed  trwałym  przywróceniem  systemu
odwadniającego  do  stanu  początkowego  końcówki  istniejących  drenów  należy
oczyścić w miejscach przecięcia z wykonywanymi robotami. 
Należy  udzielić  pomocy  Inspektorowi  Nadzoru  podczas  wykonywania  związanej  z
powyższym  inspekcji,  w  czasie,  której  określi  on  ewentualny  zakres  koniecznej
wymiany elementów drenażu. Zamienne rury powinny mieć tę samą średnicę, co rury
oryginalne, powinny być tej samej lub wyższej jakości i w miarę możliwości winny
być  wykonane  z  tego  samego  materiału.  Przed  zasypaniem  wykopów winno  się
powiadomić o tym użytkownika terenu i Inspektora Nadzoru, aby mógł zobaczyć stan
systemu odwadniającego po zakończeniu robót. 
Winno  się  przechowywać  dokumentację  wszystkich  robót  przeprowadzonych  w
związku z przywróceniem systemu odwadniającego do stanu początkowego. Kopia
powinna zostać przekazana Inspektorowi Nadzoru. 
5.3 Wykopy próbne 
Inspektor Nadzoru może zarządzić wykonanie wykopów próbnych w celu odsłonięcia
istniejących podziemnych instalacji doprowadzających media lub z innych przyczyn. 
Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy próbne należy w zwykłych warunkach
prowadzić ręcznie. 
Raport  na piśmie lub szkic sporządzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na
podstawie każdego wykopu próbnego powinien zostać przekazany do uzgodnienia
przez  Inspektora  Nadzoru.  Pozwoli  to  na  określenie  rodzaju  warstwy
powierzchniowej, jej stanu i głębokości pod poziomem terenu oraz wszelkich innych
związanych z tym informacji. Wykopu nie wolno zasypywać do czasu zaakceptowania
wyżej wymienionego raportu lub szkicu przez Inspektora Nadzoru. 
5.4 Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany
pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm
mniejszej  niż  w  projekcie.  Dokończenie  wykopu  i  ewentualne  ubezpieczenie
przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej.
W  wykopach  fundamentowych  wykonywanych  mechanicznie  ostatnią  warstwę,  o
miąższości  0,3  -  0,6  m (w zależności  od  rodzaju  gruntu),  należy  usunąć z  dużą
ostrożnością  niekiedy  nawet  ręcznie  i  pod  nadzorem geologiczno-inżynierskim.  W
gruntach  wrażliwych  strukturalnie  (pęczniejących,  lasujących  się  lub  szybko
rozmakających)  warstwę należy  usunąć na krótko przed  przystąpieniem do robót
fundamentowych.  W  przypadkach,  gdy  warunki  eksploatacyjne  budowli  tego
wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić.
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Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować
się do poniższych zaleceń:

 wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny
odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie,

 spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie niższym
od projektowanego o około 20 cm,

 przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu
o grubości ok. 20 cm ponad projektowaną rzędną dna wykopu (niezależnie od
rodzaju gruntu), niewybraną warstwę należy usunąć z dna wykopu sposobem
ręcznym,

 z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać i przystąpić do
wykonywania podłoża,

 w trakcie  wykonywania  robót  ziemnych  nie  wolno  dopuścić  do  naruszenia
(rozluźnienia,  rozmoczenia  lub  zamarznięcia)  rodzimego  podłoża  w  dnie
wykopu.  W tym celu  prace  ziemne  należy  prowadzić  starannie  i  możliwie
szybko nie trzymając zbyt długo otwartego wykopu,

 grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu zastępując je wykonaniem 
podłoża wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po
zagęszczeniu) co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podłoża należy wykonać w 
sytuacji, gdy doszło do przegłębienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy 
gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia rurociągu,

 podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania 
kolejnych odcinków rurociągu.

5.4.1 Umocnienie i ochrona wykopów 
Tam,  gdzie  jest  to  niezbędne,  wykopy  powinny  być  umocnione  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami,  normami (w szczególności  PN-B-10736:1999) i  sztuką
budowlaną  tak,  aby  zapobiec  ewentualnym  ruchom  i  osunięciom  ziemi,  które
mogłyby  spowodować  zmniejszenie  szerokości  rowu,  wywołać  obrażenia  ciała
personelu  lub  opóźnienia  prowadzonych  prac  albo  narazić  na  szwank  instalacje
doprowadzające media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg. 
Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac
będzie wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte chyba, że
Inspektor Nadzoru podejmie decyzję o ich pozostawieniu. 
Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany
tych  wykopów  znajdą  się  w  całości  w  obrębie  Placu  Budowy,  bez  szkody  ani
naruszenia  istniejących  instalacji,  własności  lub  konstrukcji,  bez  niepotrzebnego
kolidowania z ruchem pieszym i kołowym oraz, gdy warunki gruntowo – wodne na to
pozwalają. 
Wykopy  należy  zabezpieczyć  odpowiednimi  barierami  ochronnymi  oraz  oznaczyć
stosownymi znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 
5.4.2 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i lub obiektu. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,20 m.
Zasypywanie rurociągu powinno być wykonywane przy wykorzystaniu gruntu 
rodzimego , warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw.
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Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować
się do poniższych zaleceń:

 obsypkę wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub żwir), którego 
wielkość ziaren, w bezpośredniej bliskości rury, nie powinna przekraczać 10 %
nominalnej średnicy rury lecz nigdy nie może być większa niż 60 mm,

 materiał nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego 
łamanego materiału,

 w celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o
to, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą. Do ubijania 
warstw obsypki nad rurą można użyć ubijaków drewnianych,

 obsypkę wykonać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę 
zagęszczając, grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub 
nie powinna być większa niż 30 cm,

 obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej 
rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, co najmniej 30 cm ponad 
wierzch rury,

 niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezpośrednie spuszczanie 
mas ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek

Do  wykonania  warstw  wypełniających  wykop  należy  przystąpić  natychmiast  po
dokonaniu  i  zatwierdzeniu  wyników  Prób  (klauzula  7.4.  Warunków  Kontraktu)  w
zakresie zakończonego posadowienia rurociągu. Wypełnienie wykopu należy wykonać
w dwóch etapach:

 wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociągu,
 wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, tzw. zasypka rurociągu.

5.4.3 Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów
Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno
być  większe  od  1  cm.  Pochylenie  skarp  wykopów  nie  może  się  różnić  od
projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć
większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się
od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z
zaprojektowanym  z  dokładnością  do  0,05  %.  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  w
wykopie powinien wynosić IS = 1,00.
5.4.4 Wentylacja 
Powinna  zostać  zapewniona  wentylacja,  pozwalająca  na  usunięcie  z  wykopów,
rowów,  tuneli  i  przekopów  potencjalnie  niebezpiecznych  gazów  pochodzących  z
dowolnego  źródła,  oraz  zapewnienie  obecności  wystarczającej  ilości  tlenu.  Przed
wejściem  pracowników  należy  podjąć  odpowiednie  kroki  w  celu  sprawdzenia  za
pomocą detektorów gazu stanu bezpieczeństwa we wszystkich wyżej wymienionych
miejscach prowadzenia prac. 
5.5 Przenoszenie wykopanego materiału 
Jeżeli  Umowa nie  przewiduje  inaczej,  wydobyty materiał,  potrzebny do zasypania
wykopów, winno się składować na miejscu, a nadmiar gruntu winno się usunąć na
składowisko  zatwierdzone  przez  Inspektora  Nadzoru  i  na  koszt  Wykonawcy.
Wykopany materiał  powinien  być składowany w taki  sposób,  aby powodował  jak
najmniej niedogodności i utrudnień. 
W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, winno się składować je
oddzielnie,  a  najbardziej  właściwy  zachować  do  zasypania  wykopów.  Tam  gdzie
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naturalne odwodnienie  podłoża jest  uzależnione od względnego położenia  warstw
przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną uwagą należy oddzielić
od siebie materiał, a po zakończeniu robót przywrócić go na właściwe miejsce. 
5.6 Podłoże nośne 
Podłoże  nośne  nie  może  ulec  uszkodzeniu  w  związku  z  prowadzeniem  prac
budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno być w zwykłych warunkach operacją
przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed układaniem rur lub betonowaniem. 
Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, rów powinien być kopany głębiej, a miejsce to
wypełnione  betonem  lub  zagęszczone  strukturalnym  materiałem  wypełniającym,
zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru. 
Nie  jest  dozwolone  rozpoczynanie  Robót  Stałych  na  podłożu  nośnym  bez
wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli  Wykonawca  uzna  dane  Podłoże  za  nieodpowiednie  do  jego  potrzeb,  ma
wówczas obowiązek powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i uzyskać od niego
stosowne zalecenia przed wznowieniem prac. 
5.7 Skały i materiały twarde 
Na potrzeby niniejszej Umowy skałę definiuje się jako materiał naturalny, który jest
tak  twardy  i  ciężki,  że  w  opinii  Inspektora  Nadzoru  nie  może  zostać  usunięty
zwykłymi  metodami  kopania  ręcznego  lub  za  pomocą  maszyn  bez  szczególnej
trudności lub bez wykonania pracy wstępnej polegającej na rozbiciu lub odspojeniu
materiału  przy  użyciu  materiałów  wybuchowych,  młotów  pneumatycznych  i  tym
podobnych metod. 
Materiał twardy definiuje się jako materiał sztuczny, taki jak mur lub beton, którego
twardość w opinii  Inspektora Nadzoru jest tak duża, że nie może zostać usunięty
zwykłymi  metodami  kopania  ręcznego  ani  za  pomocą  maszyn  bez  szczególnych
trudności lub bez wykonania pracy wstępnej polegającej na rozbiciu lub odspojeniu
materiału. 
Oceny napotkanego materiału uważanego za skałę lub materiału twardego dokona
Inspektor Nadzoru. 
5.8 Użycie materiałów wybuchowych 
Wszystkie  konieczne  pozwolenia  na  użycie  materiałów  wybuchowych,  łącznie  z
pisemnym  zatwierdzeniem  Inspektora  Nadzoru,  Wykonawca  uzyska  przed
dostarczeniem  tych  materiałów  na  Plac  Budowy.  Materiały  wybuchowe  należy
nabywać,  transportować,  składować  i  stosować  ściśle  według  aktualnie
obowiązujących przepisów i wytycznych postępowania, zezwolenia zaś powinny być
przechowywane na miejscu, do wglądu na życzenie odpowiednich władz. 
Robót obejmujących eksplozje nie należy prowadzić poza zwykłymi godzinami pracy,
w święta publiczne ani w innych dniach wolnych od pracy, z wyjątkiem sytuacji, gdy
udzieli  na to  zgody Inspektor  Nadzoru.  Zabrania  się przeprowadzania  eksplozji  w
pasie  30  m od  torowisk  kolejowych.  W przypadku  wykonywania  prac  w  pobliżu
budynków i  konstrukcji  eksplozję  należy  ograniczać  tak,  aby  szczytowa  prędkość
cząstek mierzona w dowolnym kierunku w bezpośrednim sąsiedztwie budynku lub
konstrukcji nie przekraczała wartości 25 mm na sekundę. 
W związku z powyższym Wykonawca zapewni odpowiedni dla Robót objętych Umową
firmowy  sprzęt  monitorujący,  złożony  z  czujnika  oraz  instrumentu  rejestrującego
prędkość  cząstek.  W  porozumieniu  z  dostawcą  należy  wykazać,  że  sprzęt  jest
dokładnie  wykalibrowany.  Sprzęt  powinien  być  regularnie  sprawdzany  i
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konserwowany. Czujnik powinien być umieszczony w dowolnym miejscu budynku lub
konstrukcji, w którym dokonany zostanie pomiar prędkości cząstek, odpowiednio do
kierunku  wybuchu.  Wyniki  należy  rejestrować  dla  każdego  wybuchu  z  wyjątkiem
przypadków,  gdy  Inspektor  Nadzoru  stwierdzi  na  piśmie,  że  taki  zapis  nie  jest
konieczny (w zwykłych warunkach decyzja taka może zapaść wyłącznie wtedy, kiedy
prace odbywają się z dala od budynków lub konstrukcji, albo podczas stosowania
niewielkich  ładunków  wybuchowych).  Powinno  się  zachować  zbiorczy  rejestr  w
zatwierdzonej  formie,  zawierający  zapis  szczytowych  prędkości  cząstek  dla
wybuchów każdej wielkości ładunku. 
W miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem Nadzoru  powinni  zostać  rozmieszczeni
strażnicy,  mający  za  zadanie  ostrzeganie  ludzi  o  przeprowadzanych  eksplozjach.
Należy zainstalować ogrodzenie, siatki i ekrany ochronne (zapobiegające wyrzucaniu
szczątków  poza  teren  eksplozji)  oraz  podjąć  stosowne  kroki,  konieczne  lub
wymagane przez  Inspektora Nadzoru  albo policję,  mające na celu  ochronę osób,
pojazdów i dóbr materialnych. 
Zbliżającą się eksplozję należy sygnalizować dźwiękiem buczka. Sposób ostrzeżenia
powinien być wyjaśniony w zawiadomieniu. Również za pośrednictwem ustalonego
sygnału buczka należy informować o zakończeniu danej eksplozji. 
5.9 Wykopy wykonywane ręcznie 
Wykopy powinny być wykonywane sprzętem ręcznym w przypadku wystąpienia takiej
konieczności z uwagi na ograniczony dostęp, bliskość innych instalacji lub z innych
względów.  Inspektor  Nadzoru  jest  upoważniony  do  wprowadzenia  zakazu  użycia
koparek lub innych maszyn ciężkich na dowolnym etapie wykonywania robót. 
5.10 Odwadnianie wykopów 
Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. 
Odwodnianie  wykopów  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  norm  PN-S-
02205:1998 i poniższymi wytycznymi. 
Metodologia  Robót  powinna  zawierać  propozycje  dotyczące  systemów
odwadniających oraz usuwania wody. 
Metodologia  w  zakresie  odwodnienia  może  obejmować  wykonanie  tymczasowych
drenów, rowów odwadniających, drenów odcinających, sączków, studzienek, studni,
zastosowanie  pomp,  igłofiltrów  lub  innych  urządzeń  odwadniających  i  powinna
uwzględniać wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do utrzymania zwierciadła
wody w sposób stały poniżej poziomu dna wykopu, aż do czasu, gdy Roboty zostaną
ukończone. 
Szczególną  uwagę  zwraca  się  na  możliwość  wystąpienia  zjawiska  pływania  w
przypadku  częściowo  ukończonych  konstrukcji,  jeżeli  wody  gruntowe  nie  są
odpowiednio kontrolowane lub, jeżeli dopuści się do zalania wykopów. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikłe z
zaniedbania niniejszego ostrzeżenia. 
Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury
gruntu w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny
być zaprojektowane i  eksploatowane w taki  sposób,  aby spowodowane przez  nie
osunięcia gruntu nie uszkodziły pobliskich instalacji i konstrukcji. 
Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, wszystkie igłofiltry, sączki, studzienki i inne
tego typu Roboty Tymczasowe winny znajdować się poza terenem przewidzianym na
Roboty  Stałe,  a  gdy  nie  będą  już  potrzebne,  należy  je  zapełnić  zagęszczonym
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strukturalnym materiałem wypełniającym, zaczynem cementowym lub betonem do
poziomu dolnej części tych Robót. 
Przed  rozpoczęciem  odprowadzania  wód  gruntowych  winno  się  uzyskać  pisemne
zezwolenie  właściwych  władz  i  właścicieli  terenu.  Wykonawca  będzie  również
przestrzegać obowiązujących lokalnie przepisów. Ponadto, bez uzyskania pisemnego
zezwolenia  nie  wolno  odprowadzać  wód  gruntowych  do  istniejącej  instalacji
kanalizacyjnej  ani  do  systemu  odprowadzenia  wód  powierzchniowych.  Jeżeli
udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejących rur, które
nie stanowią części  czynnej  instalacji  kanalizacyjnej,  należy je wówczas dokładnie
oczyścić  z mułu i  innych odkładających się materiałów oraz naprawić  ewentualne
uszkodzenia. 
Jeżeli zostanie wydane pozwolenie na przetrzymywanie wód gruntowych w stawach,
Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć stawy ogrodzeniem, a jeśli zajdzie
taka konieczność, zapewnić całodobowy nadzór w celu ochrony przed wejściem osób
nieupoważnionych. 
Stawów nie można lokalizować w pobliżu budynków. Należy zastosować zatwierdzone
środki zapobiegające rozwijaniu się insektów na powierzchni stawów. 
Wykonawca podejmie środki zapobiegające przedostawaniu się wód gruntowych do
wnętrza tych elementów, które będą wykorzystywane do transportu wody pitnej. 
5.11 Roboty ziemne przy realizacji przewodów podziemnych 
Roboty  ziemne  związane  z  realizacją  podziemnych  przewodów  wodociągowych,
kanalizacyjnych i technologicznych należy wykonywać.
5.12 Roboty ziemne przy wykonywaniu robót drogowych 
Wykonywania robót ziemnych związanych z realizacją robót drogowych powinno w
szczególności spełniać wymagania podane w PN-S-02205:1998. 
5.13 Przywrócenie stanu pierwotnego terenów nieutwardzonych 
Przywrócenie  do stanu pierwotnego obszarów uprzednio oczyszczonych,  które nie
zostały utwardzone i pokryte nawierzchnią, oznacza przywrócenie gruntu do stanu
nie gorszego (równego lub lepszego)  niż stan istniejący przed przejęciem terenu.
Jeżeli Inspektor Nadzoru nie zleci inaczej, tymczasowe przywrócenie terenu do stanu
pierwotnego należy ukończyć w ciągu siedmiu dni po zasypaniu wykopów. 

6. Kontrola jakości 
Wymagania  ogólne  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  WW-00  Ogólne
Wymagania Dotyczące Robót.
1)Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności  z wymaganiami
określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji  Projektowej i  ST-00. W czasie kontroli
szczególną uwagę należy zwrócić na:

 zapewnienie stateczności ścian wykopów,
 sprawdzenie przydatności gruntów przewidzianych do zabudowania
 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
 sprawdzenie jakości umocnienia,
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co

20m,
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
 dokładność wykonania wykopów,
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 wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki,
 zagęszczenie zasypanego wykopu.

2)Zakres badań i pomiarów.
 Pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na

prostych i co 50 m w miejscach, które budzą wątpliwości.
 Pomiar spadku podłużnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co

200 m oraz w punktach wątpliwych.
 Pomiar grubości podsypki i obsypki z piasku,
 Badanie  zagęszczenia  gruntu:  wskaźnik  zagęszczenia  określać  dla  każdej

ułożonej warstwy,
 Badania  wykopów  otwartych  obejmują  badania  materiałów  i  elementów

obudowy,  zabezpieczenia  wykopów  przed  zalaniem  wodą  z  opadów
atmosferycznych,  zachowanie  warunków  bezpieczeństwa  pracy,  a  ponadto
obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.

 Badania  podłoża  naturalnego  przeprowadza  się  dla  stwierdzenia  czy  grunt
podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność,
nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02481:1998. 

 Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne
i  obmiar,  przy  czym grubość podłoża należy  wykonać w trzech wybranych
miejscach  badanego  odcinka  podłoża  z  dokładnością  do  1  cm.  Badanie  to
obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość
ułożenia podłoża.

3) Szerokość dna - szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niż o ± 5 cm.
4)  Spadek  podłużny  dna  -  spadek  podłużny  dna  sprawdzony  przez  pomiar
niwelatorem  rzędnych  wysokościowych  nie  może  dawać  różnic  w  stosunku  do
rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm.
5) Grubość warstwy podsypki  -  grubość warstwy podsypki  nie  może się różnić  o
więcej, niż 2 cm.
6) Grubość obsypki z piasku - grubość warstwy obsypki nie może się różnić o więcej,
niż 5 cm.
7) W przypadku gruntów, dla których nie można określić  wskaźnika zagęszczenia
należy określić wskaźnik odkształcenia l0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998.
8) Sprawdzenie  jakości  wykonania nasypów polega na kontrolowaniu  zgodności  z
wymaganiami  określonymi  w  punktach  2  i  5  niniejszych  ST  i  w  zatwierdzonej
Dokumentacji Projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
 badania zagęszczenia nasypu,
 pomiary kształtu nasypu,
 odwodnienie nasypu.

9) Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone
na  próbkach  pobranych  z  każdej  partii  przeznaczonej  do  wbudowania  w  korpus
ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3.
W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:

 skład granulometryczny, 
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 zawartość części organicznych, 
 wilgotność naturalną, 
 wilgotność  optymalną  i  maksymalną  gęstość  objętościową  szkieletu

gruntowego, 
 granicę płynności, 
 kapilarność bierną, 
 wskaźnik piaskowy.

10)  Badania  kontrolne  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  warstw  nasypu
polegają na sprawdzeniu:

 prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
 odwodnienia każdej warstwy,
 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy

przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy,
 nadania spadków warstwom z gruntów spoistych,
 przestrzegania  ograniczeń  dotyczących  wbudowania  gruntów  w  okresie

deszczów i mrozów.
11)  Sprawdzenie  zagęszczenia  nasypu  oraz  podłoża  nasypu  polega  na
skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia ls. Do bieżącej  kontroli
zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. Oznaczenie modułów odkształcenia
według normy PN-S-02205: 1998. Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować
nie rzadziej niż:

 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia
wartości ls,

 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.

12)  Wyniki  kontroli  zagęszczenia  robót  Wykonawca  powinien  wpisywać  do
dokumentów  laboratoryjnych.  Prawidłowość  zagęszczenia  konkretnej  warstwy
nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem
w Dzienniku Budowy.
13) Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:

 prawidłowości wykonania skarp,
 szerokości korony korpusu.

14)  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  skarp  polega  na  skontrolowaniu
zgodności  z  wymaganiami  dotyczącymi  pochyleń  i  dokładności  wykonania  skarp,
określonymi w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej.
15) Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony
korpusu  na  poziomie  wykonywanej  warstwy  nasypu  z  szerokością  wynikającą  z
wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w Dokumentacji Projektowej.
16) Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niż ± 10 cm.
17)  Rzędne  korony  korpusu  ziemnego  nie  mogą  różnić  się  od  rzędnych
projektowanych o więcej niż - 3 cm lub + 1 cm.
18) Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż
10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
19) Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą
przekraczać 3 cm.
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20) Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.
Spadek podłużny powierzchni  korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez
pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku
do rzędnych projektowanych, większych niż - 3 cm lub + 1 cm.
21)  Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z
wymaganiami  niniejszych  ST  oraz  z  zatwierdzoną  Dokumentacją  Projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

22)  Sprawdzenie  wykonania  odkładu  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z
wymaganiami  określonymi  w  niniejszych  ST  oraz  w  zatwierdzonej  Dokumentacji
Projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu,
 odpowiednie wbudowanie gruntu,
 właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu.

7.Obmiar robót
Umowa jest oparta na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie kompletu prac
dla  danego  odcinka  lub  zadania,  jak  pokazano  w  Wykazie  Cen.  W  związku  z
powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi.

8. Odbiór robót 
Ogólne  wymagania  w  zakresie  odbioru  robót  podano  w  Ogólnych  Wymagań
Dotyczących Robót.
8.1. Inspekcje robót zanikających i ulegających zakryciu 
W  zakresie  robót  ziemnych  inspekcji  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu
podlegają w szczególności: 

 przygotowanie terenu, 
 Podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp, 
 dno wykopu przygotowane do wykonania podłoża przewodu, 
 zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki. 

8.2. Próby Końcowe 
W ramach Prób końcowych należy wykonać w szczególności: 

 sprawdzenie  dokumentacji  powykonawczej  w  zakresie  kompletności  i
uzyskanych wyników badań laboratoryjnych, 

 sprawdzenie  robót  pomiarowych  w  zakresie  zgodności  z  dokumentacją
projektową, 

 sprawdzenie  wykonania  wykopów i  nasypów pod  względem wymaganych
parametrów wymiarowych i technicznych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych, 
 przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych. 
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9. Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  WW-00  Ogólne  Wymagania
Dotyczące Robót. 

Zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu  należy  wykonać  Roboty  niezbędne  do
osiągnięcia efektów funkcjonalno-użytkowych wskazanych w projekcie.

Cena  ryczałtowa  wykonania  Robót  opisanych  w  niniejszych  ST  obejmuje  w
szczególności:

 zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów,
 wykonanie  niezbędnych  dodatkowych  badań gruntu,  badań  laboratoryjnych

materiałów,
 zdjęcie warstwy urodzajnej
 wykonanie przekopów kontrolnych
 wykonanie wykopów ręcznie lub mechanicznie
 umocnienie wykopów,
 wykonanie zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego,
 zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp)
 zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia kolidującego z robotami,
 przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót,
 wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym

w trakcie robót wraz z opłatami za zrzut wody z odwodnienia,
 odspajanie gruntu,
 przemieszczanie gruntu,
 załadunek i wyładunek gruntu,
 transport gruntu na składowiska i ze składowisk,
 usunięcie  z  terenu  budowy  i  zdeponowanie  na  składowisku  tymczasowym

gruntu  przewidzianego  do  późniejszego  wykorzystania  (np.  do  zasypania
wykopów, wyrównania terenu, rozplantowania, nasypów),

 wywóz nadmiaru gruntu,
 pozyskanie  i  dostawa  na  Teren  Budowy  gruntu  z  dokopu  do  wykonania

podsypek, zasypów, nasypów itp,
 profilowanie dna wykopu i skarp,
 wbudowanie i zagęszczanie gruntu,
 wymiany  przewarstwień  gruntów  spoistych  organicznych  i

trudnozagęszczalnych  na  grunty  piaszczyste  oraz  dowóz  piasku  do
ewentualnej wymiany gruntu,

 opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji,
 opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów,
 zabezpieczenia  rzek  i  kanałów  przed  zakłóceniem  przepływu  lub

zanieczyszczeniem wód,
 wykonania  określonych  w  postanowieniach  Kontraktu  badań,  pomiarów,

sondowań i sprawdzeń robót,

48



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTKI  

 przywrócenie  powierzchni  do  stanu  pierwotnego,  w  tym  rozścielenie  ziemi
urodzajnej ręcznie i/lub mechanicznie,

 uporządkowanie placu budowy po robotach

oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego
wykonania  Robót  objętych  niniejszymi  ST i  przewidzianych  w projekcie  Robót
opracowanym przez Wykonawcę.

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

1. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 --  Projektowanie  geotechniczne --  Część 2:
Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

2. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
3. PN-EN  1744  1+A1:2013-05  Badania  chemicznych  właściwości  kruszyw  --

Część 1: Analiza chemiczna
4. PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.

Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
5. PN-EN 197-1:2012 Cement Część 1: Skład, wymagania i  kryteria zgodności

dotyczące cementów powszechnego użytku
6. PN-EN-932-1:1999 Badania  podstawowych  własności  kruszyw.  Metody

pobierania próbek.
7. PN-S-02205:1998 Drogi  Samochodowe  –  Roboty  ziemne  –  Wymagania  i

badania

10.2. Inne przepisy 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

ST-03 Roboty montażowe 

1. Wprowadzenie 
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania robót montażowych
dla zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki.”

1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią integralną
część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3 Zakres robót 
Ustalenia zawarte w ST dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych i obejmują: -
dostarczenie i montaż elementów konstrukcji (stal) wraz z warstwami związanymi w
obiektach kubaturowych i inżynieryjnych,
- dostarczenie i montaż elementów wyposażenia stałego obiektów kubaturowych i
inżynieryjnych.
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2. Materiały 
2.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST-00 Ogólne Wymagania Dotyczące Robót.
2.2 Wymagania szczegółowe
2.2.1. Materiały montażowe:

 beton cementowy montażowy,
 zaprawy montażowe,
 łączniki i kotwy śrubowe atestowane,
 elektrody do spawania,
 farby do naprawy powłok antykorozyjnych,
 kleje, pianki rozprężne, masy elastyczne.

3. Sprzęt 
Ogólne  wymagania  dotyczące  Sprzętu  podano  w  Ogólnych  Wymaganiach
Dotyczących Robót. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 Żuraw samochodowy 6-32 Mg, 
 spawarka elektryczna 300A, 
 elektronarzędzia ręczne. 

4. Transport 
Wymagania  Ogólne  dotyczące  Transportu  podano  w  Ogólnych  Wymaganiach
Dotyczących Robót.

5. Wykonanie Robót 
Wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  Robót  podano  w  punkcie  Ogólnych
Wymagań Dotyczących Robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  budowy  oraz
prowadzenie  robót  i  Dokumentacji  Budowy  zgodnie  z  wymaganiami  Prawa
Budowlanego,  Norm  i  Aprobat  Technicznych,  Decyzji  udzielającej  pozwolenia  na
budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy. 

5.1. Montaż konstrukcji i elementów stalowych drobnowymiarowych
Metoda  montażu  konstrukcji  powinna  być  określona  w  projekcie  montażu  na
podstawie  założeń  projektowych,  warunków  Terenie  Budowy  oraz  posiadanego
sprzętu  i  doświadczenia  wykonawcy.  Fundamenty,  śruby kotwiące  i  inne podpory
konstrukcji powinny być przygotowane odpowiednio do połączenia z konstrukcją lub
elementem  przed  rozpoczęciem  montażu.  Wymiary  kielichów  i  gniazd  do
zamocowania  elementów konstrukcji  powinny umożliwiać  regulację  położenia  tych
elementów oraz ich zamocowanie montażowe i stałe. Przed rozpoczęciem montażu
nośność zakotwień śrub i ścianek zagłębień kielichowych powinna osiągnąć wartość
odpowiednią  do  bezpiecznego  przenoszenia  obciążeń  montażowych.  Podpory
konstrukcji  należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym
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przekazywanie obciążeń. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji
nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.

 Montaż na kotwy wklejane
o elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu,
o po  ustaleniu  lokalizacji  kotew  wykonać  metodą  wiercenia  gniazdo

odpowiednie dla typu stosowanej kotwy,
o typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inżyniera,
o kotwy muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty na znak „B”,
o po  zagruntowaniu  gniazd  środkiem  poprawiającym  przyczepność

osadzić kotwy na niekurczliwej płynnej zaprawie na bazie cementu o
wysokich właściwościach mechanicznych (wymagania jak dla betonu
klasy B55).

 Montaż metodą spawania
 Roboty antykorozyjne

o powłoki  malarskie  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  farbami
epoksydowymi chemoodpornymi,

o przygotowanie  powierzchni  wykonać  zgodnie  z  PN-EN  ISO  8501-
1:2008,

o ocenę grubości powłok wykonać zgodnie z PN-EN ISO 2808:2008 i PN-
EN ISO 3543:2004,

o powłoki malarskie wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta farb.

ST-04 Roboty instalacyjne 

1. Wprowadzenie 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania robót instalacyjnych
dla  zadania  „Rozbudowa  i  przebudowa  oczyszczalni  ścieków  w  miejscowości
Świątki” .

1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią integralną
część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3 Zakres robót 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
instalacyjnych i obejmują: 

 wykonanie instalacji wody wodociągowej, 
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2. Materiały 
2.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST-00 Ogólne Wymagania Dotyczące Robót.

2.2 Instalacje wodociągowe 
2.3.1 Systemy przewodowe 
Systemy przewodowe do przesyłania wody wykonane z tworzyw sztucznych: 

 polietylenu (PE) – wymagania: ogólne dla systemu wg PN-EN
12201-1:2012,  dla  rur  wg  PN-EN  12201-2+A1:2013-12,  dla
kształtek wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12, dla zaworów PN-EN
12201-2+A1:2013-12

 niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – wymagania dla:
systemu  wg  PN-EN  ISO  1452-1:2010,  rur  wg  PN-EN  1452-
2:2000,  kształtek  wg  PN-EN  ISO  1452-1:2010,  zaworów  i
wyposażenia PN-EN ISO 1452-1:2010

 polipropylenu posiadające odpowiednią aprobatę techniczną, 
 Wymagane ciśnienie nominalne dla systemu – min. PN10. 

2.3.2 Armatura wodociągowa 
Armatura  wodociągowa  powinna  spełniać  wymagania  określone  w  PN-EN  1074-
1:2002 części od 1 do 5. Armatura w wykonaniu min. PN10. 
Umywalki i baterie umywalkowe 
Umywalki  wiszące  o  szerokości  50  cm,  z  jednym  otworem  środkowym  do
przyłączania armatury, wyposażone w otwór odpływowy z przelewem, zgodne z PN-
EN 31+A1:2014-07, wyposażone w półpostument i syfon umywalkowy. 
Baterie jednouchwytowe, jednootworowe, ze stałą wylewką, umywalkowe, stojące,
grupa akustyczna I,  klasa przepływu C zgodna z  PN-EN 9133:2018-09.  Baterie  z
głowicą ceramiczną. 

3. Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania
Ogólne  wymagania  dotyczące  Sprzętu  podano  w  ST-00  Ogólne  Wymagania
Dotyczące Robót.

3.2 Transport i składowanie 
Wymagania  Ogólne  dotyczące  Transportu  podano  w  ST-00  Ogólne  Wymagania
Dotyczące Robót.
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku, z
czym: 

 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym
są  składowane  lub  przewożone,  zawiesi  transportowych,  stosowania
niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku, 

 rury  w  prostych  odcinkach,  składować  w stosach  na  równym podłożu,  na
podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1
do  2  metrów.  Nie  przekraczać  wysokości  składowania  ok.  1  m dla  rur  o
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mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe
wymagania nie stanowią inaczej). 

 rury  w  kręgach  składować  na  płasko  na  równym podłożu  na  podkładach
drewnianych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie
przekraczać wysokości składowania 2 m. 

 rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest
to możliwe, to rury o większych średnicach i  grubszych ściankach powinny
znajdować  się  na  spodzie.  To  samo  dotyczy  układania  rur  na  środkach
transportowych. 

 rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 
 szczególnie  należy  zwracać  uwagę  na  zakończenia  rur  i  zabezpieczać  je

ochronami (koparki, wkładki itp.). 
 nie dopuszczać  do składowania  w sposób,  przy  którym mogły  by wystąpić

odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i
transportować w opakowaniach fabrycznych. 

 nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
 niedopuszczalne  jest  „wleczenie”  pojedynczych  rur,  wiązek  lub  kręgów  po

podłożu. 
 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach

zewnętrznych  ponieważ  podatność  na  uszkodzenia  mechaniczne  w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak
by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1
metr.  Natomiast  rury  w  kręgach  powinny  w  całości  leżeć  na  płasko  na
powierzchni ładunkowej. 

 kształtki,  złączki  i  inne  materiały  powinny  być  składowane  w  sposób
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa  sztuczne  mają  ograniczoną  odporność  na  podwyższoną  temperaturę  i
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

 długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Składowanie materiałów powinno się odbywać ściśle według wytycznych producenta.

4.Transport
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

 samochód skrzyniowy do 5 ton,
 samochód dostawczy do 0,9 tony,

oraz  inne  środki  transportu  –  odpowiadające  pod  względem  typów  i  ilości
wymaganiom  zawartym  w  projekcie  organizacji  Robót  zaakceptowanym  przez
Inżyniera.
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5. Wykonanie Robót 
5.1 Ogólne wymagania
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Ogólne Wymagania
Dotyczące Robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  budowy  oraz
prowadzenie  robót  i  Dokumentacji  Budowy  zgodnie  z  wymaganiami  Prawa
Budowlanego,  Norm  Technicznych,  Decyzji  udzielającej  pozwolenia  na  budowę,
przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy. 
5.2.1 Montaż instalacji wodociągowych 
Montaż instalacji wodociągowych należy prowadzić zgodnie z: 

 instrukcjami  producentów  systemów  przewodowych,  armatury  i
wyposażenia, 

 poniższymi wymaganiami. 
5.2.1.1 Montaż przewodów 

 Przewody mocować za pomocą uchwytów systemowych. 
 Połączenia  gwintowane  przewodów  z  armaturą  uszczelnić  taśmą

teflonową. 
 W  miejscu  przejść  rurociągów  przez  przegrody  budowlane  i  ławy

fundamentowe powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach
tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem, a tuleją
ochronną  powinna  być  wypełniona  szczeliwem  elastycznym.  Tuleje
przechodzące  przez  strop  powinny  wystawać  ok.  2  cm  powyżej
posadzki. 

 Wewnętrzne  przewody  wodociągowe  powinny  być  układane  w
kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian. 

 Spadki  przewodów  powinny  zapewniać  możliwość  odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia
przez najwyżej położone punkty czerpalne. 

 Instalacje  wodociągowe  z  tworzyw  sztucznych  (np.  polietylenu)
powinny  być  prowadzone  w  odległości  min.  10  cm  od  rurociągów
cieplnych, mierząc od powierzchni rur. 

 Nie  wolno  prowadzić  przewodów  wodociągowych  i  ciepłej  wody
powyżej przewodów elektrycznych. 

 Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów
elektrycznych powinny wynosić 10 cm. 

 Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody. 

5.2.1.2 Montaż armatury wodociągowej: 
 Armatura  stosowana  w  instalacjach  wodociągowych  powinna

odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 
 W przypadkach koniecznych, wynikających z dokumentacji technicznej,

powinna być stosowana armatura przemysłowa lub specjalna. 
 Zawory  przelotowe  z  kurkiem  spustowym  należy  zainstalować  w

najniższych punktach instalacji oraz na każdym pionie wodociągowym.
Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. 
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 Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub
ciepłą  należy  w  miejscu  łatwo  dostępnym  zainstalować  zawór
przelotowy. 

 Do baterii  i  zaworów czerpalnych  stojących należy  stosować łączniki
elastyczne,  ograniczające  rozchodzenie  się  hałasu  i  drgań
powodowanych działaniem tej armatury. 

 Należy zamontować baterie jedno uchwytowe stojące z mieszaczem i
głowicą ceramiczną. 

5.2.2 Rurociągi technologiczne 
Rurociągi  technologiczne  powinny  spełniać  postanowienia  normy  PN-EN  13480-
1:2017-10  i  być  zaprojektowane  zgodnie  z  PN-EN  13480-3:2010.  Rurociągi
wykonywać i instalować zgodnie z PN-EN 13480-4:2010. 
5.2.3 Spawanie przewodów stalowych 
Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej  dogodnych
warunkach,  z  użycie  m  nowoczesnego,  wydajnego  sprzętu  i  metody  spawania
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 
Metoda spawania powinna być oznaczona wg PN-EN ISO 4063:2011. Technologia
spawania  powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  ISO  15614-1:2017-08.
Wszystkie  spawy  wykonane  zostaną  przez  wykwalifikowanych  i  doświadczonych
spawaczy, posiadających wymagane uprawnienia zgodnie z PN-EN ISO 9606-1:2017-
10.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  sprawdzenie  kwalifikacji  zawodowych
spawaczy i znajomości specyfiki powierzonego im zadania. 
Wykonawca przedłoży Inspektor Nadzoru do wglądu rejestry procedur spawalniczych
oraz wyniki testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy. 
Metody i czynności wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na
miejscu budowy zostaną zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem
prac. 
Spawanie  łukowe  będzie  wykonane  zgodnie  z  wytycznymi  normy  PN-EN  1011-
1:2009. 

6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagania ogólne
Wymagania  ogólne  dotyczące  Kontroli  jakości  Robót  podano  w  ST-00  Ogólne
Wymagania Dotyczące Robót.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech
materiałów  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  oraz  wyspecyfikowanych  we
właściwych Normach lub Aprobatach Technicznych,  a częstotliwość ich wykonania
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości
wybudowanych  lub  zgromadzonych  materiałów.  Wyniki  badań  Wykonawca
przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami
badań nie później  niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne
obejmują cały proces budowy. 

55



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTKI  

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych  WTWiOR  oraz  wymaganiami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. W szczególności należy
uwzględnić następujący zakres badań: 
6.3.1 Badania instalacji wodociągowych 
W  zakresie  instalacji  wodociągowych  należy  wykonać  badania  zgodnie  z
opracowaniem  „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych,
zeszyt 7”.
Badanie szczelności instalacji należy wykonywać:

 przed zakryciem bruzd i kanałów oraz wykonaniem izolacji cieplnej,
 jeśli wymagane jest zakrycie części instalacji, należy przeprowadzać oddzielne

badania  w ramach  odbiorów  częściowych,  np.  oddzielnych  „lokalówek”  dla
umożliwienia wykonania wylewek pod podłogi,

 podczas badania szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia ponad wartość
ciśnienia próbnego (nawet krótkotrwałego),

 instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła.
Przed  przystąpieniem  do  próby  instalację  należy  przygotować.  Polega  to  na
odłączeniu  armatury,  która  może  zakłócić  próbę  (np.  zawory  bezpieczeństwa,
naczynie  wzbiorcze)  lub  ulec  uszkodzeniu  (np.  zawory  regulacyjne,  czujniki).
Odłączone  elementy  należy  zastąpić  zaślepkami  lub  zaworami  odcinającymi.  Do
instalacji  powinno  się  przyłączyć  manometr  z  dokładnością  odczytu  0,1  bar.
Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć.
Ciśnienie  próbne  dla  instalacji  wodociągowej  wynosi  1,5-krotną  wartość  ciśnienia
roboczego w instalacji, z tym, że nie mniej niż 10 bar.
W przypadku instalacji centralnego ogrzewania ciśnienie próbne powinno wynosić 2
bar + ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji, z tym, że nie mniej niż 4 bar
dla  instalacji  grzejnikowej  i  9  bar  dla  instalacji  płaszczyznowej  (podłogowej  lub
ściennej).  Ta  różnica  wynika  z  faktu,  że  w  ogrzewaniu  podłogowym stosuje  się
pompy  o  większej  wysokości  podnoszenia  (znacznie  większe  opory  przepływu  w
instalacji).
Procedura wykonania badania jest inna dla rur metalowych i z tworzyw sztucznych.
W przypadku rur metalowych podnosi się ciśnienie do wartości ciśnienia próbnego i
następnie  obserwuje się  instalację  przez  ½ godz.  (szczególnie  połączenia).  Próbę
uznaje się za udaną, jeśli jest brak przecieków i roszenia, zwłaszcza na połączeniach,
oraz manometr nie wykaże spadku ciśnienia (w przypadku połączeń gwintowanych
ciśnienie na manometrze może spaść do 2%.
W  przypadku  rur  z  tworzyw  sztucznych  procedura  jest  dłuższa  i  bardziej
skomplikowana, ze względu na to, że spadek ciśnienia notowany na manometrze nie
musi być efektem przecieków, a wynika początkowo z elastyczności przewodów.
Badanie dzieli się na wstępne i główne (przeprowadzane bezpośrednio po pozytywnie
zakończonym badaniu wstępnym).
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Badanie wstępne polega na tym, że po podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia
próbnego  jeszcze  trzykrotnie  co  10  minut  podnosi  się  ciśnienie  do  próbnego,  a
następnie obserwuje się instalację przez ½ godz. Próbę uznaje się za udaną, jeśli
jest brak przecieków i roszenia, zwłaszcza na połączeniach, a spadek ciśnienia będzie
mniejszy niż 0,6 bar.
Badanie  główne  polega  na  ponownym  podniesieniu  ciśnienia  do  próbnego  i
obserwacji  instalacji  przez  2  godziny.  Badanie  jest  zakończone  wynikiem
pozytywnym, jeśli brak przecieków i roszenia, a spadek ciśnienia jest nie większy niż
0,2 bar.
Jak widać w przypadku instalacji  z  tworzyw sztucznych wskazania manometru są
elementem pomocniczym i dopuszcza się całkiem znaczne spadki ciśnienia. Kluczowa
dla prawidłowego sprawdzenia instalacji jest obserwacja połączeń, czy nie wykazują
przecieków.
Po  przeprowadzonym  badaniu  powinien  być  sporządzony  protokół  badania  z
określeniem ciśnienia próbnego i wynikiem badania.
W czasie próby należy utrzymywać stałą temperaturę, ponieważ może to wpłynąć na
zmiany ciśnienia. Dla instalacji wody ciepłej po wykonaniu próby szczelności należy
wykonać próbę „na gorąco”, wypełniając instalację ciepłą wodą o temperaturze +55
oC i ciśnieniu  0,6 MPa.

6.3.2 Badania urządzeń i instalacji wodociągowych przeciwpożarowych 
W zakresie  instalacji  wodociągowych  przeciwpożarowych  należy  wykonać badania
zgodnie z PN-B-02865:1997. 
W zakresie urządzeń tryskaczowych należy przeprowadzić badania zgodnie z PN-EN
12845:2015-10. 
W zakresie urządzeń zraszaczowych należy przeprowadzić badania zgodnie z PN-EN
12845:2015-10. 

6.3.3 Badanie rurociągów technologicznych 
Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w rozdziale 6 PN-
EN 1775:2009 oraz z PN-EN 13480-5:2017-10. 

7.Obmiar robót
Umowa jest oparta na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie kompletu prac
dla  danego  odcinka  lub  zadania,  jak  pokazano  w  Wykazie  Cen.  W  związku  z
powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi.

8. Odbiór robót 
8.1. Instalacje wodociągowe 
Inspekcje  i  próby  końcowe  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  rozdziałem  10
„Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych”,
opracowanych przez COBRTI INSTAL. 
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9. Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST-00  Ogólne  Wymagania
Dotyczące Robót.

Zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu  należy  wykonać  Roboty  niezbędne  do
osiągnięcia efektów funkcjonalno-użytkowych wskazanych w projekcie.

Cena  ryczałtowa  wykonania  Robót  opisanych  w  niniejszych  ST  obejmuje  w
szczególności:

 zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów,
 roboty przygotowawcze i trasowanie robót,
 wykonanie przekuć,
 zakup materiałów i urządzeń,
 transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,
 montaż rur wodociągowych,
 wykonanie prób szczelności instalacji wodociągowych,
 montaż niezbędnej armatury,
 dezynfekcja instalacji  wodociągowej wraz z uzyskaniem zaświadczenia stacji

sanitarno-epidemiologicznej o zdatności wody do picia,
 montaż urządzeń,
 wykonanie Prób i Testów oraz Prób Końcowych,
 prace porządkowe Terenie Budowy po robotach,

oraz  wszystkie  inne Roboty  nie  wymienione,  które są niezbędne do kompletnego
wykonania  Robót  objętych  niniejszymi  ST  i  przewidzianych  w  projekcie  Robót
opracowanym przez Wykonawcę.

10. Przepisy związane 
10.1  Normy 

1. PN-EN 1329-1+A1:2018-05 Systemy przewodowe z  tworzyw sztucznych do
odprowadzania  nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  i  wysokiej  temperaturze)
wewnątrz konstrukcji budowli – Niezmiękczony poli (chlorek winylu) (PVC-U) –
Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

2. PN-EN  1451-1:2018-02  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  do
odprowadzania  nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  i  wysokiej  temperaturze)
wewnątrz  konstrukcji  budowli  –  Polipropylen  (PP)  -  –  Część1:  Wymagania
dotyczące rur, kształtek i systemu 

3. PN-EN  1519-1:2002  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  do
odprowadzania  nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  i  wysokiej  temperaturze)
wewnątrz  konstrukcji  budowli  –  Polietylen  (PE)  -  –  Część1:  Wymagania
dotyczące rur, kształtek i systemu. 

4. PN-EN 1253-2:2015-03 Wpusty ściekowe w budynkach – Część 1 Wymagania 
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5. PN-EN  1253-2:2015-03  Wpusty  ściekowe  w  budynkach  –  Część  2  Metody
badań 

6. PN-EN 1253-3:2016-07 Wpusty ściekowe w budynkach – Część 3 Sterowanie
jakością 

7. PN-EN 1253-4:2016-06 Wpusty ściekowe w budynkach – Część 4 Zwieńczenia 
8. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli (chlorku winylu)
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i
systemu. 

9. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i
kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

10.PN-EN  1295-1:2002  Obliczenia  statyczne  rurociągów  ułożonych  w  ziemi  w
różnych warunkach obciążenia Część 1 Wymagania ogólne. 

11.PN-EN 206+A1:2016-12  Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i
zgodność 

12.PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego,
betonu zbrojonego włóknem stalowym i Żelbetowe. 

13.PN-EN 13101:2004(U) Stopnie  do  podziemnych studzienek  z  dostępem dla
personelu – Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 

14.PN-EN  124:2000  Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do
nawierzchni do ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakością. 

15.PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

16.PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

17.PN-EN  12201-3+A1:2013-05  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw
sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

18.PN-EN 12201-4:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Zawory 

19.PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku  winylu)  (PVCU) do przesyłania
wody. Wymagania ogólne 

20.PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania
wody – Rury 

21.PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku  winylu)  (PVCU)  do przesyłania
wody – Kształtki 

22.PN-EN ISO 1452-4:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku  winylu)  (PVCU) do przesyłania
wody – Zawory i wyposażenie pomocnicze 

23.PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne 
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24.PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa 

25.PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna 

26.PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco – odpowietrzające 

27.PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca 

28.PN-EN ISO 15607:2007 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i
jej  uznawanie. (Części 1 – 9) 

29.PN-EN ISO 9606-1:2017-10 Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale 
30.PN-EN 1011-1:2009 Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 1:

Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego. 
31.PN-EN  ISO  17637:2017-02  Spawalnictwo.  Badania  nieniszczące  złączy

spawanych. Badania wizualne 
32.PN-EN ISO 5817:2014-05  Złącza  stalowe  spawane łukowo –  Wytyczne  do

określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych. 
33.PN-EN ISO 6520-1:2009 Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach

spawanych metali wraz z objaśnieniami 
34.PN-EN 12200-1:2016-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych

do  wody  deszczowej  do  zewnętrznego  zastosowania  ponad  ziemią  –
Nieplastyfikowany  polichlorek  winylu  (PVC-U)  –  Część  1:  Wymagania
dotyczące rur, kształtek i systemu. 

35.PN-EN ISO 17636-1:2013-06 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania
radiograficzne złączy spawanych. 

10.2 Inne przepisy 
1. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2. Wymagania  COBRTI  INSTAL  Zeszyt  7  „Warunki  techniczne  wykonania  i

odbioru instalacji wodociągowych” 

ST-05 Roboty elektryczne 

1. Wprowadzenie 
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania robót elektrycznych
dla  zadania  „Rozbudowa  i  przebudowa  oczyszczalni  ścieków  w  miejscowości
Świątki” .

1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią integralną
część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszych ST dotyczą prowadzenia prac przy realizacji  robót
elektroenergetycznych:
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- linii kablowych,
- oświetlenia terenu,
- instalacji elektrycznych wewnętrznych
zgodnie z projektem Robót.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującą  Ustawą  –  Prawo
budowlane i przepisami techniczno-budowlanymi.
Ponadto definiuje się następująco poniższe skróty:
AKP - Aparatura kontrolno-pomiarowa
WLZ - Wewnętrzna linia zasilająca
NN - niskie napięcie
ŚN - średnie napięcie
IP – stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  opisano  w  rozdziale  Ogólne  wymagania
dotyczące robót.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Wymagania  ogólne  dotyczące  materiałów  podano  w  ST-00  Ogólne  Wymagania
Dotyczące Robót.  Należy stosować materiały zaakceptowane przez Dział Automatyki
i Energetyki Aquanet S.A. na etapie projektu.

2.2. Wymagania szczegółowe
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST
są:
2.2.1. Kable elektroenergetyczne
Kable elektroenergetyczne typu YKY z żyłami miedzianymi oraz kable sterownicze
YKSY  z  żyłami  miedzianymi,  w  izolacji  polwinitowej  na  napięcie  1kV.  Dla  żyły
neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej
kombinacja barw żółto-zielonej.
Na powłoce kabli  winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie
znamionowe  izolacji  oraz  znak  bezpieczeństwa  i  znak  dopuszczenia  do  obrotu
handlowego  w budownictwie.  Ponadto  należy  dołączyć  atest  fabryczny  do  każdej
partii  zlokalizowanej  na  bębnie.  W  instalacjach  zasilających  napędy  regulowane
(zasilane  z  przekształtników  częstotliwości)  stosować   kable  ekranowane  do
zastosowań  wnętrzowych  2YSLCY-J  lub  równoważne,  oraz  do  zastosowań
zewnętrznych  2YSLCYK-J  lub  równoważne  -  spełniające  wymagania  Dyrektywy  o
Kompatybilności  Elektromagnetycznej  EMC.  Warunkiem  spełnienia  wymogów  tej
Dyrektywy jest instalowanie i użytkowanie urządzeń zgodnie z wytycznymi odnośnie
EMC podawanymi przez producenta  danego urządzenia.  W przypadku produktów,
jakimi  są  przekształtniki  częstotliwości,  jedną  z  wytycznych  jest  stosowanie  kabli
ekranowanych.
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2.2.2. Przewody kabelkowe
Przewody  kabelkowe  typu  YDY z  żyłami  miedzianymi,  w  izolacji  polwinitowej  na
napięcie  750  V.  Dla  żyły  neutralnej  wymagany  jest  kolor  izolacji  jasno-niebieski
natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej. Na powłoce przewodów
kabelkowych  winno  znajdować  się  oznakowanie  producenta,  metraż,  napięcie
znamionowe  izolacji  oraz  znak  bezpieczeństwa  i  znak  dopuszczenia  do  obrotu
handlowego w budownictwie.
2.2.3. Osprzęt rozdzielczy
Całość  osprzętu  rozdzielczego  na napięcie  do  1  kV  winna być  przystosowana do
montażu  na  euroszynie,  posiadać  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  i  znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych
winny  posiadać  stopień  szczelności  IP  65  ÷  IP20.  Rozdzielnice  w  obiektach,  w
których  występuje  zagrożenie  agresywnymi  oparami  ścieków,  powinny  być
wyposażone w wentylację nadciśnieniową.
2.2.4. Osprzęt instalacyjny
Osprzęt instalacyjny, tj. wyłączniki, gniazda wtykowe i puszki rozgałęźne winny być w
wykonaniu natynkowym w stopniu szczelności minimum IP 44. Gniazda wtykowe dla
instalacji  o  napięciu  obniżonym  24  V  winny  mieć  odmienny  układ  otworów
wtykowych niż gniazda na napięcie 230 V. Całość osprzętu winna posiadać certyfikat
na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

3. Sprzęt
Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  ST  stosować  następujący,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera nadzoru, sprzęt:

 koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego o pojemności łyżki 0,15
m3,

 żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 4 ton,
 samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg,
 elektronarzędzia ręczne,
 przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych.

oraz  inny  sprzęt  –  odpowiadający  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera

4. Transport
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki
transportu:
- samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg
- przyczepa skrzyniowa 3,5 tony.
- przyczepa do przewożenia kabli do 4 ton.
oraz  inne  środki  transportu  –  odpowiadające  pod  względem  typów  i  ilości
wymaganiom  zawartym  w  projekcie  organizacji  Robót  zaakceptowanym  przez
Inżyniera.
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5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za
prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy –
Prawo  budowlane,  przepisów  techniczno-budowlanych,  Decyzji  udzielającej
pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu.

 Wykonawca  zrealizuje,  przed  przystąpieniem  do  robót  zasadniczych
następujące prace przygotowawcze:

 prace  geodezyjne  związane  z  wyznaczeniem  zakresu
robót i obiektu,

 dostarczenie  na teren  budowy niezbędnych  materiałów,
urządzeń i sprzętu budowlanego,

 wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych
 wykonanie  zasilania  w  energię  elektryczną  miejsca

wykonywania Robót.
5.1.1. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót
5.1.1.1 Układanie kabli zasilających
Przed przystąpieniem do robót kablowych należy dokonać geodezyjnego wytyczenia
trasy  linii  kablowej.  Teren  robót  należy  oznakować  i  zabezpieczyć.  Przejścia  dla
pieszych  wyznaczyć  po  specjalnych  pomostach  z  barierkami.  Wykopy  wykonywać
wąskoprzestrzenne  o  głębokości  0,8  m.  dla  kabli  NN i  szerokości  dna  0,4  m. W
gruntach nie piaszczystych kable należy układać linią falistą (zapas ca 1÷3 % na
kompensację przesunięć gruntu) na warstwie piasku o grubości  0,1 m. i  zasypać
warstwą piasku o grubości 0,1 m. Kabel ułożony będzie zatem na głębokości 0,7 m
dla  kabli  NN.  Następnie  po  nasypaniu  warstwy gruntu  rodzimego  (bez  kamieni  i
gruzu)  o  grubości  co  najmniej  0,15  m.  należy  ułożyć  folię  ostrzegawczą  koloru
niebieskiego (dla kabli NN) o grubości co najmniej 0,5 mm. Pozostałą część wykopu
zasypać  gruntem  rodzimym  z  odpowiednim  zagęszczeniem.  Zaleca  się  ubijanie
gruntu w wykopie za pomocą wibratorów. Linię kablową na całej długości  należy
oznakować  za  pomocą  oznaczników  nakładanych  na  kabel  w  odstępach  nie
mniejszych niż 10 m. Na granicach działek oraz skrzyżowaniach z istniejącym lub
projektowanym  uzbrojeniem  terenu  oraz  pod  drogami  i  terenami  utwardzonymi,
kable  należy  układać  w  grubościennych  rurach  osłonowych  z  materiałów
izolacyjnych. Głębokość wykopów dla układania przepustów pod drogami i terenami
utwardzonymi  winna  zapewnić  możliwość  ułożenia  rury  przepustowej  tak,  aby
odległość  od  górnej  powierzchni  rury  do  górnej  powierzchni  drogi  wynosiła  co
najmniej 1,0 m. Przepusty rurowe winny być o 0,5 m. dłuższe z każdej strony od
szerokości jezdni z krawężnikami. Analogicznie przy skrzyżowaniach z istniejącym i
projektowanym uzbrojeniem terenu oraz granicami działek, przepusty rurowe winny
być o 1,0 m. dłuższe z obu stron, od szerokości kolidującego uzbrojenia.
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5.1.1.4 Montaż gniazd wtykowych
Wszystkie  obwody  siłowe  potrzeb  własnych  obiektu  wydzielone  są  od  obwodów
technologicznych i służą głównie do celów remontowych, obsługi sytuacji awaryjnych
lub do przyłączania niezbędnych urządzeń przenośnych. 
Typowym, opcjonalnym rozwiązaniem dla obiektów przemysłowych jest wykonanie
następujących obwodów gniazd: 

 400V  -  przewodem  YDY  5x2,5mm2,  w  rurkach  osłonowych  na  tynku,  na
uchwytach, gniazdo 3 fazowe 16A ( 3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej, 

 400V  -  przewodem  YDY  5x4mm2,  w  rurkach  osłonowych  na  tynku,  na
uchwytach, gniazdo 3 fazowe 32A ( 3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej, 

 230V  -  przewodem  YDY  3x2,5mm2,  w  rurkach  osłonowych  na  tynku,  na
uchwytach lub przewodem YDYp 3x2,5mm2  pod tynkiem, gniazdo 1 fazowe
16A ( P + N + PE ) bryzgoszczelne, 

 24V  -  przewodem  YDY  2x2,5mm2,  w  rurkach  osłonowych  na  tynku,  na
uchwytach  lub  przewodem  YDYp  3x2,5mm2,  pod  tynkiem,  gniazdo
dwubiegunowe, bryzgoszczelne. 

 Gniazda wtykowe instalować na wysokości 1,3 m od posadzki. 
Dla celów pomiarowych i serwisowych gniazda powinny być oznakowane w sposób
trwały i jednoznaczny z określeniem zasilających je obwodów.
5.1.1.5 Montaż elektrycznych urządzeń technologicznych 
Montaż  elektrycznych  urządzeń  technologicznych,  dobór  przekroju  przewodów
zasilających i  sterowniczych,  oraz zabezpieczenia  tych obwodów powinien określić
producent danego urządzenia technologicznego. 
5.1.1.6 Montaż metalowych korytek kablowych
W zależności od potrzeb należy zastosować korytka systemu „U” o szerokościach: 35,
50, 100,200mm.Korytka położone na konstrukcjach wsporczych powinny być do nich
przykręcone  śrubami.  Konstrukcje  zamocować  do  ścian  lub  sufitów  metalowymi
kołkami  kotwiącymi  rozporowymi  M10.  W  korytarzach  i  przejściach  korytka
montować w strefie przysufitowej ściany. Wszystkie korytka kablowe powinny być
zakryte  typowymi  dla  nich  pokrywami  perforowanymi.  Zakręty  tras  korytkowych
wykonać  w  sposób  nieograniczający  przestrzeni  układania  kabli.  Miejsca  cięcia
korytek należy prawidłowo wygładzić, wyprostować lub wyprofilować w taki sposób,
by nie powodowały uszkodzeń izolacji  układanych kabli.  We wszystkich obiektach
technologicznych zastosować należy korytka kablowe ze stali nierdzewnej. 
5.1.1.7 Montaż korytek kablowych z PCV
Koryta kablowe służą do układania kabli nad sufitami podwieszanymi w instalacjach
biurowych, gdzie wymagany jest wysoki poziom estetyki. Mogą być także stosowane
w obszarach przemysłowych, np. na korytarzach, bez przykrycia. Koryta plastikowe
wyposażane  są  w  bardzo  bogaty  zestaw  akcesoriów  (np.  akcesoria  do  zmiany
kierunku  trasy  kablowej,  podstawy  nośne  koryta,  przegrody,  pokrywy  itp.).
Regulowane kąty (wewnętrzne lub zewnętrzne) pozwalają na dostosowanie się do
istniejących  warunków  i  precyzyjne  dopasowanie  do  narożników  ścian  w  celu
osiągnięcia  efektu  estetycznego.  Kanały  narożnikowe  są  wyposażone  w  bardzo
bogaty asortyment akcesoriów wykończeniowych (zaślepka końcowa, kąt regulowany
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wewnętrzny i zewnętrzny, rozgałęzienia płaskie i kątowe), akcesoriów do montażu
innych urządzeń (do zainstalowania czujek alarmowych, detektorów ruchu itp.).
5.1.1.8 Instalacje elektryczne wewnętrzne
Przy  wykonywaniu  robót  elektrycznych  wnętrzowych  należy  przeprowadzić
następujące roboty podstawowe:
- trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych),
- montaż konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur instalacyjnych i koryt kablowych,
- przejścia przez ściany i stropy,
- montaż tablic rozdzielczych, sprzętu i osprzętu,
- łączenie przewodów,
- podejścia i przyłączanie odbiorników, ruch próbny urządzeń,
- wykonanie instalacji wyrównawczej i ochrony odgromowej,
- ochrona antykorozyjna
Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy winny być realizowane w osłonach.
W przypadku trasy koryt kablowych, koryto winno przechodzić przez ścianę lub strop.
Przejścia  przechodzące  przez  ściany  zewnętrzne  budynków  należy  prowadzić  w
osłonach z tworzywa sztucznego lub materiałów ceramicznych. Przejścia przez ściany
winny  być  uszczelnione  materiałem  niepalnym  na  długości  co  najmniej  10cm.
Przejścia przez stropy mogą być uszczelnione na długości niemniejszej niż 8cm.
Przejścia przez ściany stanowiące przegrody ogniowe dzielące na strefy p.pożarowe
należy  wykonywać  z  użyciem  atestowanych  i  certyfikowanych  materiałów
uszczelniających. Kable i przewody na długości do 0,5m. od takich przejść należy
zabezpieczać z obu stron przez malowanie odpowiednimi masami p.pożarowymi.
Przy ustawianiu na obiekcie szaf rozdzielczych, rozdzielnic i skrzynek rozdzielczych
należy spełnić następujące wymagania:

 sposób ustawienia musi wyeliminować przeniesienie się drgań pochodzących
od  urządzeń  technologicznych  przez  zastosowanie  odpowiednich  rozwiązań
amortyzujących,

 temperatura otoczenia  w miejscu ustawienia prefabrykatów rozdzielczych w
normalnych warunkach pracy nie powinna być niższa niż +50C i wyższa niż
350C,

 musi być zapewniony swobodny dostęp dla obsługi ( nie mniej niż 1m.)
5.1.1.9 Ochrona przeciwporażeniowa
Ochronę  podstawową  przed  porażeniami  prądem  elektrycznym  stanowi  izolacja
główna części wiodących prąd. W sieciach zasilających obowiązuje system TN-C z
wspólnym przewodem  neutralno-ochronnym  PEN.  W  instalacjach  wewnętrznych  i
odbiorczych zasadniczo obowiązuje system TN-S. Jako ochronę dodatkową przyjęto
szybkie odłączenie napięcia za pomocą wyłączników samoczynnych oraz wyłączników
różnicowo-prądowych o czułości  30 mA. Rozdzielona  jest  także funkcja przewodu
PEN na neutralny N z izolacją koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacją koloru
żółto-zielonego.  Rezystancja  połączeń  ochronnych  i  wyrównawczych  nie  może
przekroczyć 0,1Ω.
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6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów, sprzętu i
środków transportu podano w ST-00 Ogólne Wymagania Dotyczące Robót,

 wykonawca jest  odpowiedzialny  za pełną kontrolę  jakości  robót  i  wyrobów
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

 wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości
robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy,

 wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
właściwych  norm  i  aprobat  technicznych  przez  jednostki  posiadające
odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech
materiałów podanych w niniejszej  ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych
lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w
tr - wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują
cały proces budowy.

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych  norm  i  aprobat  technicznych  dla  materiałów  i  systemów
technologicznych.
W czasie  prowadzenia  robót  jak również po ich ukończeniu  należy przeprowadzić
próby i badania pomontażowe polegające na:

 sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem,
 sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem,
 pomiary geodezyjne przed zasypaniem,
 sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem.
 badaniu rezystancji izolacji,
 badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 badaniu ciągłości połączeń wyrównawczych,
 pomiarze rezystancji uziemienia,
 pomiarze natężenia oświetlenia.

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną i
interpretacją wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm.

6.4  Badania  i  pomiary  instalacji  wyrównawczej,  uziemiającej  i
odgromowej
Po wykonaniu robót związanych z układaniem instalacji wyrównawczej, uziemiającej i
odgromowej należy sprawdzić: 

 połączenie zacisku lub szyny PE z uziemieniem, 
 prawidłowość wszystkich połączeń na Głównej Szynie Uziemiającej, 
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 ciągłość przewodów wyrównawczych, uziemiających i odgromowych, 
 zamocowanie  przewodów  instalacji  wyrównawczych,  uziemiających  i

odgromowych, 
 jakość połączeń przewodów wyrównawczych,  uziemiających i  odgromowych

na złączach kontrolnych, 
 jakość  połączeń  przewodów  odgromowych  na  ich  skrzyżowaniach  oraz

połączenia z metalowymi elementami dachowymi, 
 konserwację spawanych połączeń uziomów i złącz kontrolnych, 

6.5 Sprawdzenie poprawności montażu korytek kablowych
Po wykonaniu tras korytek kablowych należy sprawdzić: 

 zgodność zastosowanych elementów z zatwierdzonym projektem, 
 jakość zamocowania konstrukcji wsporczych korytek, 
 jakość zamocowania korytek do konstrukcji wsporczych, 
 przejścia korytek przez otwory ścienne, 
 jakość wykonania  połączeń,  zakrętów,  rozgałęźników i  zejść  zwłaszcza pod

względem ostrości krawędzi, 
 elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji metalowych. 

7.Obmiar robót
Umowa jest oparta na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie kompletu prac
dla  danego  odcinka  lub  zadania,  jak  pokazano  w  Wykazie  Cen.  W  związku  z
powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi.

8. Przejęcie robót – próby końcowe
Ogólne zasady wykonania Prób Końcowych Robót i ich przejęcia podano  w ST-00
Ogólne Wymagania Dotyczące Robót.

9.Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST-00  Ogólne  Wymagania
Dotyczące Robót.

Zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu  należy  wykonać  Roboty  niezbędne  do
osiągnięcia efektów funkcjonalno-użytkowych wskazanych w projekcie.
Cena  ryczałtowa  wykonania  Robót  opisanych  w  niniejszych  ST  obejmuje  w
szczególności:

 zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów,
 wykonanie  robót  zasadniczych,  wykończeniowych;  montażu  osprzętu;

montażu i rozruchu urządzeń, a ponadto:
o przy  układaniu  przewodów  i  kabli  w  rurkach  osłonowych  -  montaż  rur

osłonowych  wraz  z  uchwytami  i  przygotowaniem  podłoża,  ułożenie
przewodów i kabli, oznakowanie,

o przy montażu korytek kablowych - przygotowanie podłoża, montaż podpór,
zawiesi  i  konstrukcji  wsporczych,  montaż  korytek  i  kształtowników
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ocynkowanych,  perforowanych,  montaż  pokryw,  zamknięć,  łuków  i
pozostałych elementów systemowych

o przy  montażu  instalacji  wyrównawczej  -  układanie  płaskownika
ocynkowanego,  układanie  przewodów wyrównawczych,  wykonanie połączeń
spawanych i skręcanych oraz wykonanie mostków bocznikujących i uchwytów
uziemiających na rurach i innych metalowych częściach dostępnych urządzeń,

 wykonanie  niezbędnych  przebić,  przepustów,  wykucie  bruzd  i  wnęk  oraz
wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich oraz niezbędnych uszczelnień jak
również przegród p.pożarowych,

 montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót
 uporządkowanie Terenie Budowy po robotach
 wykonanie badań i prób pomontażowych,

oraz  wszystkie  inne Roboty  nie  wymienione,  które są niezbędne do kompletnego
wykonania  Robót  objętych  niniejszymi  ST  i  przewidzianych  w  projekcie  Robót
opracowanym przez Wykonawcę.

10. Przepisy związane
10.1 Informacje ogólne
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie w ST-00
Ogólne Wymagania Dotyczące Robót.

10.2 Akty normatywne
1. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Zestawy badane

w pełnym i niepełnym zakresie badań

ST-06 Rozruch instalacji 
1. Wprowadzenie
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania rozruchu instalacji
dla  zadania  „Rozbudowa  i  przebudowa  oczyszczalni  ścieków  w  miejscowości
Świątki” .

1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią integralną
część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3 Zakres robót 
Rozruch obejmuje rozruch mechaniczny, hydrauliczny oraz technologiczny wszystkich
obiektów oczyszczalni. 

1. Zadaniem  rozruchu  mechanicznego  jest  sprawdzenie  pracy  wszystkich
urządzeń „na sucho”. 

2. Zadaniem rozruchu hydraulicznego jest sprawdzenie prawidłowości przepływu
ścieków przez wszystkie obiekty, sprawdzenie ich szczelności oraz sprawdzenie
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pracy urządzeń przy „obciążeniu” wodą (lub oczyszczonymi ściekami) w tym
sprawdzenie ich parametrów technicznych, np.: wydajności pomp. 

3. Po zakończonym rozruchu hydraulicznym Wykonawca przystępuje do rozruchu
technologicznego  poprzez  wpuszczenie  odpowiedniego  dla  procesu
technologicznego medium do instalacji podlegających modernizacji.

4. Wykonawca opracuje  projekt rozruchu  oraz  kompletną dokumentację
rozruchową niezbędną w procesie przekazywania obiektu do eksploatacji. 

5. Czas rozruchu instalacji wynosi min. 2 tygodnie. 
6. Wykonawca  pokrywa  koszt  materiałów  eksploatacyjnych  (  np.  smarów  i

olejów) i przeglądów w trakcie rozruchu. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami,  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  (WTWOR)  i
postanowieniami Umowy.
Ponadto: 

1) Rozruch  (Eksploatacja  Próbna)  –  zespół  następujących  kolejno
czynności  mających doprowadzić  do uzyskania wymaganych efektów
oraz przygotowania formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji
i użytkowania. 

2) Instrukcja techniczno-ruchowa – opracowanie zbiorcze wykonane
w branżach  opisujące  zasady  eksploatacji  oczyszczalni  ścieków jako
kompletnego obiektu. 

3) Instrukcja  stanowiskowa –  opracowanie  indywidualne  wykonane
dla  każdego  stanowiska  pracy  w  zakresie  wymogów  BHP,  p.poż,
podstawowych  zaleceń  eksploatacyjnych,  opisu  postępowania  w
sytuacjach awaryjnych itp. 

4) Szkolenie – czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników
i  operatorów  obiektu  z  zasadami  działania,  funkcjonowania  i  pracy
obiektów/ciągów technologicznych oczyszczalni w aspekcie techniczno-
technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż. 

5) Dokumentacja  rozruchowa  –  opracowania  stanowiskowe  i
instrukcje  techniczno-ruchowe  w  branżach:  technologicznej,
elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony przeciwpożarowej, BHP, raporty z
badań  procesowych,  środowiskowych,  stanowiskowych,  dodatkowe
pomiary i korelacje parametrów technologicznych. 

6) Dokumentacja porozruchowa –  sprawozdanie  z  rozruchu wraz z
wszelkimi raportami, notami, opiniami i opracowaniami koniecznymi dla
formalnego  przekazania  przebudowanych  obiektów  oczyszczalni  do
eksploatacji. 

7) Przekazanie do eksploatacji i użytkowania – uzyskanie wszelkich
zezwoleń  i  opinii  kompetentnych  organów  administracyjnych  (na
podstawie koniecznych opracować, pomiarów i badań) koniecznych do
ostatecznego  przekazania  obiektu  do  eksploatacji  i  użytkowania,
zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. 
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8) Zgodność  parametrów  rzeczywistych  z  fabrycznymi  –  ocena
poprawności  rzeczywistych  parametrów  techniczno-technologicznych
maszyn  i  urządzeń  wykonana  w  odniesieniu  do  projektowanych  i
wymaganych  wartości  na  podstawie  badań  i  pomiarów
przeprowadzonych  zgodnie  z  Wymaganiami  Szczegółowymi  oraz
normami i zaleceniami (kontrola działania). 

9) Wymagany  skład  ścieków  oczyszczonych  –  skład  ścieków
odprowadzanych do odbiornika spełniający w każdym punkcie (jeżeli
dotyczy) wymogi prawa polskiego, Unii Europejskiej i Aplikacji. 

10) Próba  Eksploatacyjna  –  okres  następujący  po  zakończeniu
rozruchu,  w  którym  osiągnięty,  wymagany  skład  ścieków
oczyszczonych  wg  Decyzji  Komisji  Europejskiej  będzie  utrzymywany
przy  wykorzystaniu  dostępnych  oraz  przewidzianych  do  normalnej
eksploatacji  narzędzi  i  środków  technologicznych,  z  zachowaniem
wszelkich  warunków  dopuszczalnego  oddziaływania  obiektu  na
środowisko. 

2. Materiał
Wykonanie  próby  rozruchowej  wiąże  się  głównie  z  wykorzystaniem  materiałów
eksploatacyjnych koniecznych do wykonania zakresu robót objętych niniejszym ST-
00. Podstawową listę materiałów eksploatacyjnych tworzą: 

 woda wodociągowa, 
 urządzenia  pomiarowo-kontrolne,  analizatory  i  odczynniki  do  oznaczeń

analitycznych 
 media  niezbędne  do  funkcjonowania  przebudowanych  obiektów  i  urządzeń

oczyszczalni, 
 chemikalia przewidziane do stosowania w ciągu technologicznym oczyszczania

ścieków  i  gospodarki  osadowej  w  zakresie  przebudowanych  obiektów  i
urządzeń, 

 chemikalia/środki  konieczne  do  przygotowania  warunków  wyjściowych  dla
badań kontrolnych urządzeń i systemów oczyszczalni, 

 materiały eksploatacyjne urządzeń, zgodnie z wymogami dokumentacji  DTR
(oleje, smary, paski napędowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa,
itp.)  przewidziane  jako  minimalna  rezerwa  magazynowa  gwarantująca
utrzymanie ciągłości pracy urządzeń, 

 biurowe  materiały  eksploatacyjne  niezbędne  do  opracowania  dokumentacji
rozruchowej i porozruchowej. 

Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania w trakcie rozruchu będą zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  teren  budowy  oraz  za  ich  właściwe
składowanie i wykorzystanie zgodnie z założeniami, zasadami BHP p.poż, sanitarnymi
oraz zaleceniami Producentów. 
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UWAGA:  W przypadku  chemikaliów  i  odczynników  wymaga  się  od  Wykonawcy
dostarczenia  Inspektorowi  nadzoru  kompletnych  kart  produktu  chemicznego
zawierających  opis  budowy,  właściwości  fizyko-chemiczne,  opis  oddziaływania  na
organizm ludzki, warunki przechowywania, przygotowania i dozowania, opis metody
neutralizacji i sposobu postępowania w przypadku awarii oraz kontaktu.
W przypadku zastosowania materiałów, których stosowanie wymaga odpowiednich i
charakterystycznych  środków  ochrony  i  bezpieczeństwa  Wykonawca  wraz  z
materiałami  dostarczy  komplet  wyposażenia  niezbędnego  do  bezpiecznego  i
odpowiedniego stosowania materiałów. 
Materiały poligraficzne niezbędne do wykonania oznakowania obiektów, urządzeń i
napędów  oczyszczalni  muszą  posiadać  dokumentację  poświadczającą  możliwość
wykorzystania  ich  w  celu,  któremu  mają  służyć.  Ich  ostateczne  zastosowanie
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące robót,  materiału  i  maszyn podano  w ST-00 Ogólne
Wymagania Dotyczące Robót.
Dla  potrzeb  wykonania  robót  w  zakresie  rozruchu  przewiduje  się  wykorzystanie
następującego sprzętu: 

 przenośne czujniki pomiarowo-kontrolne 
 sprzęt do pomiarów elektroenergetycznych 
 pompy przenośne o parametrach: 

 Wydajność Q > 5dm3/s 
 Wysokość podnoszenia H > 10 mH2O 

 sprzęt  do  badań  szczelności  kanałów  i  przewodów  (próby  hydrauliczne  i
pneumatyczne) 

 sprzęt do pracy na wysokościach do 6m 
 przenośne urządzenia do automatycznego poboru i przechowywania próbek 
 manometry, ciśnieniomierze, 
 typowy sprzęt do oczyszczania kanalizacji, 
 wąż strażacki (DN 50, L = min. 100 m) z prądownicą, 
 narzędzia ślusarskie, 
 wyposażenie laboratoryjne 

W  ramach  rozruchu  Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  i
zainstalować/zamontować niezbędny sprzęt  eksploatacyjny oraz ochrony zdrowia  i
ochrony przeciwpożarowej. 

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału i maszyn, transportu podano w ST-00
Ogólne Wymagania Dotyczące Robót.
Warunki  transportu  materiałów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  rozruchu  winny
uwzględniać i spełniać wymogi techniczno-technologiczne: 
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 transport  chemikaliów  może  być  prowadzony  środkami  transportu
dopuszczonymi  do  przewozu  odpowiednich  środków  płynnych  lub  stałych,
potwierdzonych aktualnymi aprobatami i dokumentami 

 dla  potrzeb  wykonania  robót  w  zakresie  rozruchu  i  Próby  Eksploatacyjnej
przewiduje się wykorzystanie następujących środków transportu: 

 wóz asenizacyjny V = min. 3 m3
 

 samochód dostawczy o ładowności min. 0,8 t. 

5. Wykonanie robót
5.1 Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące robót, materiału, sprzętu i maszyn podano  w ST-00
Ogólne  Wymagania  Dotyczące  Robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu. 

5.2 Sprawdzenie zgodności wykonanych obiektów z projektem. 
Sprawdzenie  zgodności  wykonanych  obiektów  i  urządzeń  z  projektem  wymaga
szczegółowego  poznania  samego  projektu,  a  następnie  sprawdzenia  wymiarów
poszczególnych  urządzeń,  ich  usytuowania  w  planie,  rzędnych  oraz  wyposażenia
mechanicznego i technologicznego. Wszelkie usterki i braki wykonawstwa ustala się
na podstawie  przeglądu i  pomiarów geodezyjnych  wszystkich  urządzeń oraz  prób
hydraulicznych w odniesieniu do zbiorników i przewodów. 
Kontrola wymiarów i rzędnych jest elementem kontroli i odbioru robót branżowych
opisanych w projekcie. 
Kontrola  działania,  jako  element  sprawdzenia  gotowości  oczyszczalni  do
przeprowadzenia  rozruchu  oraz  zgodności  dostaw  maszyn,  urządzeń  instalacji  i
systemów  z  Dokumentacją  Projektową  ma  na  celu  sprawdzenie  rzeczywistych
parametrów techniczno-technologicznych systemów. 
Niespełnienie  wymogów kontroli  działania  przy  obserwowanej  poprawności  pracy
oczyszczalni  uprawnia  Komisję  Rozruchową  i  Inspektora  Nadzoru  do  zlecenia
wykonania dodatkowych testów i pomiarów na koszt Wykonawcy. 

5.3 Warunki rozpoczęcia, prowadzenia, zakończenia rozruchu 
Podstawowym warunkiem rozpoczęcia rozruchu jest: 

 całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych, 
 protokolarne  stwierdzenie  przeprowadzenia  prób  techniczno-

rozruchowych (sprawdzenia działania mechanicznego urządzeń), 
 przedłożenie  zaświadczeń,  atestów  oraz  protokołów  prób  wg

potrzeb  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wykonania  robót
budowlano-montażowych. 

 zabezpieczenie  dostaw  materiałów,  sprzętu  i  chemikaliów
koniecznych do przeprowadzenia rozruchu 

 opracowanie przez Wykonawcę i zatwierdzenie przez Inspektora
nadzoru i Użytkownika projektu rozruchu 

Prace rozruchowe obejmować będą następujący zakres działań: 
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 szkolenia stanowiskowe dla obsługi,
 przygotowanie  do  uruchomienia  urządzeń  i  instalacji  przez

przeprowadzenie odpowiednich zabiegów technicznych (kontrolę,
regulację)  oraz  sprawdzenie  działania  wszystkich  elementów
sterowania, 

 przeprowadzenie  kompleksowych  prób  działania  maszyn  i
urządzeń  bez  obciążeń  oraz  pod  równomiernie  zwiększanym
obciążeniem, 

 regulację  urządzeń  energetycznych,  technologicznych  i
kontrolno-pomiarowych, mającą na celu uzyskanie uzgodnionych
warunków  technicznych  rozruchu  jak  również  optymalizację
pracy oczyszczalni pod kątem uzyskania jak najlepszych efektów
oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych, 

 kontrolę  oraz  rejestrację  parametrów  technicznych  i
technologicznych  uzyskanych  w  trakcie  prowadzenia  prób
rozruchowych,  określonych  w  projekcie  rozruchu  i  warunkach
technicznych eksploatacji oczyszczalni, 

 zaznajomienie  przyszłej  załogi  eksploatacyjnej  Użytkownika
oczyszczalni  z  podstawową  obsługą  urządzeń  i  instalacji  oraz
AKP  w  trakcie  trwania  rozruchu  technologicznego
przebudowanych obiektów, 

 kontrolę procesów oczyszczania ścieków pod względem jakości i
zgodności z warunkami technologicznymi pracy urządzeń, 

 opracowanie  sprawozdań  technicznych  z  przebiegu  rozruchu  i
ostatecznych wyników prac rozruchowych. 

Podstawowym warunkiem zakończenia rozruchu jest: 
 dobór  nastaw  technologicznych  i  technicznych  obiektu  w

odniesieniu do rzeczywistych warunków pracy instalacji 
 dobór  nastaw  technologicznych  i  technicznych  obiektu  w

odniesieniu do spełnienia wszelkich uwarunkowań związanych z
oddziaływaniem instalacji na środowisko 

 uzyskanie  i  zdefiniowanie  optymalnego  stopnia  sterowania
napędami włączonymi w układ AKPiA 

 utrzymanie składu ścieków oczyszczonych, który będzie stabilny
na poziomie zgodnym z obowiązującymi przepisami. 

5.4 Warunki szczegółowe prowadzenia rozruchu
1. Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  rozruchu  opracuje  i  przedstawi  do

zatwierdzenia Projekt Rozruchu objętych kontraktem obiektów. 
2. Wykonawca  jest  zobowiązany  powołać  Komisję  Rozruchową  zgodnie  z

Zarządzeniem  nr  37  Ministra  Budownictwa  i  Materiałów  Budowlanych  z  dnia
1.08.1975 w sprawie rozruchu inwestycji ( Dz. Urz. M.B. i M.B. Nr 5, poz. 14 ), w
składzie której winni wchodzić: 

 Kierownik Komisji Rozruchowej 
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 przedstawiciel Zamawiającego, 
 przedstawiciel Wykonawcy, 
 Technolog posiadający wykształcenie w zakresie prowadzenia procesów

oczyszczania ścieków, 
 Instalator z uprawnieniami budowlanymi, 
 Elektryk  z  uprawnieniami  do  obsługi  obiektów  zasilanych  mocą  jak

obiekty wchodzące w skład oczyszczalni ścieków. 
3. Wykonawca musi zapewnić na czas rozruchu obsługę technologiczną tj. zatrudnić

min.3 operatorów (po 1 na każdą zmianę) z wykształceniem min. zawodowym
elektrycznym  lub  instalacyjnym  oraz  obsługę  laboratoryjną  rozruchu
technologicznego. 

4. Wykonawca  musi  wykonać  badania  ścieków  surowych  i  oczyszczonych  po
procesie  mechanicznym,  kratek  i  piasku  oraz  odpadów  z  czyszczenia  sieci
kanalizacyjnej w ilości oraz zakresie min.: 

a) analizy  uśrednionej  próbki  ścieków  surowych  powstałej  z
pobranych  co  1  godz.  próbek  w ciągu  doby  w minimalnym
zakresie:  zawiesina  ogólna,  zawiesina  gruba,  zawiesina
łatwoopadająca,  zawiesina  organiczna,  zawiesina
nieorganiczna, związki azotowe, fosfor ogólny, BZT5. Badania
ścieków  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi
oraz  w  sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla
środowiska wodnego. (Dz. U. 06.137.984). 

b) analizy uśrednionej próbki ścieków oczyszczonych powstałej z
pobranych co 1 godz.  próbek w ciągu doby w uśrednionych
próbach dobowych w minimalnym zakresie: zawiesina ogólna,
BZT5, związki azotowe, fosfor ogólny. 

c) badania  piasku  (min.  3  próby)  w  minimalnych  zakresie:
uwodnienie, zawartość suchej masy organicznej  i mineralnej,
CWO;. 

d) badania  skratek  (min.  3  próby)  w  minimalnych  zakresie:
uwodnienie, zawartość suchej masy organicznej, CWO, ciepło
spalania,  zawartość  substancji  niebiodegradowalnych  i
biodegradowalnych; 

e) badania  odpadów  z  czyszczenia  sieci  kanalizacyjej  (min.  3
próby) w minimalnych zakresie: uwodnienie, zawartość suchej
masy organicznej i mineralnej, CWO, skład morfologiczny.

5. Badania ścieków wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego. (Dz. U. 06.137.984). 
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6. Wykonawca  opracuje  w  trakcie  trwania  rozruchu:  sprawozdanie  z  rozruchu,
instrukcję  eksploatacji  wraz  z  instrukcją  BHP  i  P.POŻ,  instrukcje  techniczno-
ruchowe, dziennik eksploatacji. 

7. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  szkoleń  eksploatacyjnych  i
serwisowych  dla  personelu  Zamawiającego  przewidzianego  do  eksploatacji
poszczególnych  obiektów.  Celem  szkoleń  jest  przygotowanie  personelu
eksploatacyjno-konserwatorskiego  Zamawiającego  w  zakresie  zarządzania,
eksploatacji i utrzymania wszystkich elementów obiektu, zawierających, między
innymi,  takie  aspekty  jak:  inżynieryjne,  elektro-inżynieryjne,  mechaniczne,
automatyka pomiarowa, sterowanie, bezpieczeństwo, transport materiałów itd. w
satysfakcjonujący  i  profesjonalny  sposób.  Wykonawca  musi  opracować  i
zatwierdzić  u  Zamawiającego  program  szkolenia  (wraz  z  materiałami
szkoleniowymi) zawierający szczegółowy opis uruchamiania, konserwacji i obsługi
maszyn,  urządzeń  i  instalacji.  Szkolenie  winno  obejmować  serię  szkoleń
teoretycznych  i  praktycznych.  Szkolenia  powinny  zostać  przeprowadzone  i
zakończone przed zakończeniem robót, tj. wystawieniem Świadectwa Przejęcia.

5.5 Dokumentacja rozruchowa
5.5.1 Projekt rozruchu 
Projekt rozruchu powinien zawierać minimum: 

 Określenie składu Komisji Rozruchowej wraz z wykazem obowiązków 
 Opis  prac  przygotowawczych:  zakup  sprzętu,  materiałów,  planowane

zapotrzebowanie mediów 
 Opis uruchamiania, konserwacji i obsługi maszyn, urządzeń i instalacji 
 Opis podziału prac rozruchowych 
 Uszczegółowienie zasad kontroli maszyn, urządzeń i systemów, 
 Warunki techniczne zakończenia rozruchu 
 Szczegółowy zakres kontroli analitycznej 
 Opis zasad BHP, BiOZ, ochrony p.pożarowej w okresie rozruchu 
 Program wyposażenia obiektu w sprzęt i urządzenia ochrony indywidualnej dla

potrzeb rozruchu i Próby Eksploatacyjnej 
 Program szkolenia ogólnego i stanowiskowego 
 Koncepcję oznakowania obiektów, napędów i instalacji 
 Wzory dokumentów 
 Harmonogram rozruchu 

5.5.2 Dziennik rozruchu 
Dziennik  Rozruchu  będzie  prowadzony  od  pierwszego  dnia  pracy  Kierownictwa
Rozruchu do dnia przekazania oczyszczalni Zamawiającemu 
W dzienniki należy opisywać: 

 Datę wpisu 
 Opis warunków atmosferycznych 
 Skład ścieków doprowadzanych 
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 Skład ścieków w węzłach rozruchowych 
 Opis działań rozruchowych 
 Tymczasowe parametry techniczno-technologiczne 
 Docelowe parametry techniczno-technologiczne 
 Stan zaawansowania prac wykończeniowych 
 Stan zaawansowania wykonania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej 
 Ważniejsze wyniki pomiarów i badań kontrolnych 
 Wyniki kontroli analitycznej 
 Uwagi i zalecenia 

5.5.3 Dokumenty ze szkolenia personelu 
Dokument powinien zawierać: 

 Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją stanowiskową
(podać nazwę stanowiska) 

 Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z dokumentacją techniczno
– ruchową każdego urządzenia 

 Oświadczenie pracownika o przejściu szkolenia technologicznego 
 Oświadczenie pracownika o przejściu szkolenia BHP i p.POŻ 

5.5.4 Instrukcje stanowiskowe 
W instrukcjach stanowiskowych należy zamieścić: 

 Charakterystykę stanowiska pracy 
 Wykaz napędów i punktów nastawczych 
 Opis warunków eksploatacji bieżącej 
 Zestawienie typowych problemów eksploatacyjnych 
 Opis postępowania podczas awarii 
 Zalecenia BHP i p.poż 

Instrukcje  stanowiskowe  należy  wykonać  w  formie  np.  laminowanych  tablic
zamocowanych  na  stanowisku  pracy.  Drugi  komplet  należy  przekazać  w  formie
papierowej Zamawiającemu. 
5.5.5 Instrukcja eksploatacji (dotyczy obiektów przebudowywanych) 
W instrukcji należy zamieścić: 

 Opis ogólnych warunków techniczno-technologicznych oczyszczalni 
 Wykaz  czynności  eksploatacyjnych  niezbędnych  do  utrzymania

odpowiednich warunków pracy zakładu 
 Charakterystykę stanowisk pracy 
 Opis warunków eksploatacji bieżącej 
 Opis ustawień napędów i punktów nastawczych 
 Zestawienie typowych problemów eksploatacyjnych 
 Opis postępowania podczas awarii 
 Charakterystykę  przeglądów  technicznych,  remontów  terminowych  i

konserwacji urządzeń i systemów 
 Zalecenia BHP i p.poż 
 Zakres typowej kontroli analitycznej dla stanowiska 
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 Wykaz materiałów,  urządzeń i  sprzętu  dodatkowego  koniecznego do
utrzymania stanowiska „w ruchu” 

 Karty  związków  chemicznych  stosowanych  na  stanowisku  pracy  z
opisem budowy, działania, sposobu magazynowania, postępowanie w
przypadku awarii, wykazem środków ochrony indywidualnej 

 Charakterystykę  metod  określających  sposób  kontroli  pracy
zakładu/oczyszczalni 

 Część rysunkową: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami

5.5.6 Instrukcja BHP i p. poż 
Instrukcja BHP musi zawierać główne działy: 

 Kwalifikacje zawodowe i wymagania BHP pracowników oczyszczalni 
 Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP 
 Szkolenie w dziedzinie BHP 
 Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników 
 Wypadki przy pracy 
 Narzędzia pracy 
 Odzież robocza i ochronna 
 Sprzęt ochrony indywidualnej 
 Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 
 Szczegółowe wytyczne BHP przy obsłudze obiektów oczyszczalni 
 Wykonywanie prac 
 Wykaz stanowisk obsługowych oczyszczalni ścieków 
 Zagrożenia występujące na poszczególnych obiektach 
 Zasady ochrony p.poż na oczyszczalni i każdym stanowisku pracy 
 Łączność 
 Wykaz obowiązujących przepisów 

Materiałem wyjściowym do opracowania  instrukcji  wymogów ochrony p.pożarowej
jest protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej do spraw zagrożeń (załącznik do
instrukcji). 
5.5.7 Sprawozdanie z rozruchu 
W  sprawozdaniu  z  rozruchu  należy  przedstawić  ustalone  w  trakcie  rozruchu
parametry. 
5.5.8 Raport porealizacyjny 
Raport porealizacyjny powinien być wykonany w oparciu o: 

 wykonane badania i pomiary 
 Ustawę Prawo Ochrony Środowiska . 

Celem  tego  opracowania  jest  wykazanie,  że  przyjęte  rozwiązania  techniczne
gwarantują uzyskanie zakładanych w projekcie parametrów. 

77



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTKI  

6. Kontrola jakości 
6.1 Wymagania ogólne
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu. 
Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót ( w tym
kontroli analitycznej ) w trybie punktu w ST-00 Ogólne Wymagania Dotyczące Robót.

6.2 Szczegółowe zasady kontroli jakości
Kontrolę  robót  objętych  niniejszą  specyfikacją  prowadzi  Inspektor  nadzoru  i
Kierownik Komisji Rozruchowej. Zakres kontroli obejmować będzie: 

 Poprawność procedury powołania Komisji Rozruchowej 
 Sprawdzenie warunków dopuszczenia modernizowanych obiektów oczyszczalni

do rozruchu 
 Akceptację Harmonogramu rozruchu 
 Kontrolę wyników pomiarów i badań działania systemów 
 Sprawdzenie  zakresu  dostaw  i  jakości  sprzętu  dostarczonego  dla  potrzeb

rozruchu i eksploatacji oczyszczalni 
 Kontrolę programów szkoleń 
 Kontrolę oznakowania 
 Sprawdzenie  poprawności  i  kompletności  dokumentacji  rozruchowej  i

porozruchowej 
 Kontrolę poprawności poboru i oznaczeń prób analitycznych 

7. Obmiar robót
Umowa jest oparta na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie kompletu prac
dla  danego  odcinka  lub  zadania,  jak  pokazano  w  Wykazie  Cen.  W  związku  z
powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi.

8. Odbiór robót
Ogólne wymagania  dotyczące odbioru robót  podano  w ST-00 Ogólne Wymagania
Dotyczące Robót.

8.1 Szczegółowe wymagania
Proces odbioru powinien obejmować sprawdzenie: 

 poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej 
 kompletności analiz kontrolnych 
 zgodności parametrów dostarczonego sprzętu 
 poprawności wykonania i montażu oznakowania 
 poprawności  i  kompletności przygotowania przebudowanych obiektów

oczyszczalni do przekazania do eksploatacji i użytkowania 
 poprawności i kompletności analizy porealizacyjnej 
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 poprawności  i  kompletności  zabezpieczeń  p.poż,  wyposażenia  BHP  i
oznakowania obiektów 

 poprawności działania systemu AKPiA i poboru mocy przez urządzenia
elektryczne 

 kompetentności szkoleń i badań lekarskich robotników i operatorów 

UWAGA: Kontrola działania urządzeń i systemów oraz badanie szczelności nie jest
elementem  kontroli  prac  objętych  niniejszymi  ST,  a  dotyczy  prac  budowlano-
montażowych wykonywanych przed przystąpieniem do rozruchu. Pozytywny wynik
kontroli działania i szczelności jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia rozruchu. 
Kontrola  działania  i  szczelności,  jeżeli  jest  to  możliwe,  może  być  prowadzona
sukcesywnie, w całym okresie realizacji Kontraktu. Inspektor nadzoru może jednak
wymagać powtórzenia wybranych badań kontrolnych przed rozpoczęciem rozruchu.

9.Podstawa płatności
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST-00  Ogólne  Wymagania
Dotyczące Robót.
Zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu  należy  wykonać  Roboty  niezbędne  do
osiągnięcia efektów funkcjonalno-użytkowych wskazanych w projekcie.
Cena  ryczałtowa  wykonania  Robót  opisanych  w  niniejszych  ST  obejmuje  w
szczególności:

 zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów,
 wykonanie niezbędnych robót stałych,
 wykonanie niezbędnych robót tymczasowych,
 wykonanie Prób i Testów oraz Prób Końcowych,

oraz  wszystkie  inne Roboty  nie  wymienione,  które są niezbędne do kompletnego
wykonania  Robót  objętych  niniejszymi  ST  i  przewidzianych  w  projekcie  Robót
opracowanym przez Wykonawcę.

10. Przepisy związane
1. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  1

października  1993  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w
oczyszczalniach ścieków (Dz.U. nr 96, poz. 438). 

2. Rozporządzeniu  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  7  czerwca
2010r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009 w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030). 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 lutego 2016 r.
w  sprawie  uzgadniania  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony
przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 2117), 

5. PN-92/N-01256/01. Znaki Bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
6. PN-92/N-01256/02. Znaki Bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
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7. Zasady Wyznaczania Stref Zagrożenia Wybuchem – Stowarzyszenie Inżynierów i
Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski w Poznaniu 1996 r. 

8. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  18  lipca  2016r.  w  sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.
U. poz. 1800)

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

10. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.,  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401)

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2016 w sprawie poważnych
awarii  objętych  obowiązkiem  zgłoszenia  do  Głównego  Inspektora  Ochrony
Środowiska (Dz. U. 2016 poz. 799) 
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